質問番号：　a0067　　
質問締切日：　R1/6/5　

質問回答書
	案件番号
	4311000036

	案件名
	市立追浜中学校ほか1校昇降機設置建築その他工事


	番号
	質問事項
	回答

	１
	設計で見込んでいる改修方法は執務並行と考えて良いですか？
	執務並行改修工事です。

	２
	追浜中学校　別紙内訳№4(内部足場)の脚立足場について、設計で見込んでいる設置日数をご指示ください。
	設置日数については、建築工事標準単価の内部仕上足場（改修）の単価を採用していますので日数による算定はしていません。

	３
	追浜中学校　別紙内訳№4(内部足場)のシャフト足場について、設計で見込んでいる足場の種類及びそれの設置日数をご指示ください。
	足場の種類はエレベータシャフト内足場（一連）とし、設置日数は60日を見込んでいます。

	４
	追浜中学校　別紙内訳№10（外部足場）の外部足場について、設計で見込んでいる設置日数をご指示ください。
	外部足場の設置日数は10日を見込んでいます。

	５
	追浜中学校　別紙内訳№11(内部足場)の脚立足場について、設計で見込んでいる設置日数をご指示ください。
	設置日数については、建築工事標準単価の内部仕上足場（改修）の単価を採用していますので日数による算定はしていません。

	6

	追浜中学校　別紙内訳№12(災害防止)のﾈｯﾄ状養生ｼｰﾄ張り及び小幅ﾈｯﾄについて、設計で見込んでいる設置日数をご指示ください。

	ﾈｯﾄ状養生ｼｰﾄ張り及び小幅ﾈｯﾄの設置日数は10日を見込んでいます。

	7

	追浜中学校　別紙内訳№21(土工事)発生土運搬について、設計で見込んでいる運搬距離をご指示ください。

	運搬距離は10.5ｋｍ以下を見込んでいます。

	8
	鷹取中学校　別紙内訳№4(内部足場)の脚立足場について、設計で見込んでいる設置日数をご指示ください。
	設置日数については、建築工事標準単価の内部仕上足場（改修）の単価を採用していますので日数による算定はしていません。

	9
	鷹取中学校　別紙内訳№4(内部足場)のシャフト足場について、設計で見込んでいる足場の種類及びそれの設置日数をご指示ください。
	足場の種類はエレベータシャフト内足場（一連）とし、設置日数は60日を見込んでいます。

	10
	鷹取中学校　別紙内訳№10（外部足場）の外部足場について、設計で見込んでいる設置日数をご指示ください。

	外部足場の設置日数は10日を見込んでいます。

	11

	鷹取中学校　別紙内訳№11(災害防止)のﾈｯﾄ状養生ｼｰﾄ張り及び小幅ﾈｯﾄについて、設計で見込んでいる設置日数をご指示ください。

	ﾈｯﾄ状養生ｼｰﾄ張り及び小幅ﾈｯﾄの設置日数は10日を見込んでいます。

	12

	鷹取中学校　別紙内訳№17(土工事)発生土運搬について、設計で見込んでいる運搬距離をご指示ください。

	運搬距離は10.5ｋｍ以下を見込んでいます。

	
	
	

	
	
	

	
	
	


＜お願い＞
(1) 　質問に対する回答は、原則として公開されますので、質問する場合は、会社名や個人名、住所等の質問者が特定または類推できる表記をしないようにしてください。
(2) 　質問が６つを超える場合は、行数を増やして、１つのファイルで送信してください。
(3) 　ファイル名は、「質問回答書（電子入札用）」のまま変更せずに保存して、送信してください。
(4) 　質問に製品のカタログや図面等の添付が必要な場合は、添付資料をスキャナ等で画像ファイルにした上で、本ファイルに、作成した画像ファイルを貼り付けてください。（※　添付資料を画像ファイルにして質問書に貼り付けることが困難な場合は、契約課にご連絡をお願いします。

