質問番号：　a0129　　
質問締切日：　R01.07.17

質問回答書
	案件番号
	４３１１０００１２８

	案件名
	八幡ハイムＡ棟外壁塗装その他工事


	番号
	質問事項
	回答

	１
	内訳書　直接仮設について
　足場、災害防止の設計期間はどのくらいでしょうか。
	足場については、枠組本足場（22ｍ未満）、枠組本足場（22ｍ以上）、安全手すりの設置期間は255日、棚足場の設置期間は45日で積算しています。また、脚立足場（階段）、脚立足場（ﾊﾞﾙｺﾆｰ、共用廊下）については、建築工事標準単価の内部仕上足場(改修)の単価を採用していますので、日数による算定はしていません。
災害防止については、各々245日で積算しています。

	２
	内訳書 Ｐ４　ＤＰ細幅について
　下地調整・プライマーとＤＰ仕上げの数量が違うのは理由があるのですか。
	新規鉄鋼面については、別途錆止め塗装までを計上しているため、ＤＰのみ数量に含んでいます。


	３
	内訳書 Ｐ５ 隔板取外し・再取付けについて
　図番４では物入下と無い部分の隔板を取外しとなっています。内訳書の２１か所
　ではなく、４９か所ではないでしょうか。
	21か所で正しいです。

図番10/13の通り、物入下の隔板は取外しを行いません。

	４
	内訳書 Ｐ９ ラフター10ｔについて
　ラフター10ｔと記載されていますが、
　建物高さ約20ｍに対しての足場を設置すると屋上で荷取りが出来ないと思いますが、どのようにお考えですか。
	荷取り可能として設計しています。

	５
	図番11 アンテナ撤去詳細について
　図面上では、アンテナアンカー撤去基礎撤去・モルタル補修となっていますが、
　また、内訳に補修の計上がありません。
どのようにお考えですか。
	モルタル塗りの項目に含んでいます。

	６
	図番11 一般パラペット詳細について
　図面上では、カッター入れモルタル一部撤　　　　　　去となっていますが、範囲が不明です。
　また、内訳に数量がありません。
　どのようにお考えですか。
	図面に誤記がありました。
カッター入れモルタル一部撤去は行いません。


＜お願い＞
(1) 　質問に対する回答は、原則として公開されますので、質問する場合は、会社名や個人名、住所等の質問者が特定または類推できる表記をしないようにしてください。
(2) 　質問が６つを超える場合は、行数を増やして、１つのファイルで送信してください。
(3) 　ファイル名は、「shitumon」のまま変更せずに保存して、送信してください。
(4) 　質問に製品のカタログや図面等の添付が必要な場合は、添付資料をスキャナ等で画像ファイルにした上で、本ファイルに、作成した画像ファイルを貼り付けてください。（※　添付資料を画像ファイルにして質問書に貼り付けることが困難な場合は、契約課にご連絡をお願いします。）

