質問番号：a0037  　　
質問締切日：R5.5.17     

 　　　　　　

質問回答書
	案件番号
	5051000010

	案件名
	北下浦行政センター集会室天井改修工事


	番号
	質問事項
	回答

	１
	工事内訳P12　別紙00-0007の内部仕上足場
(枠組棚足場)では階高5.7ｍ以上7.4ｍ未満になっていますが、Ｐ13 別紙00-0010の仮設材運搬の棚足場では、9.1ｍ以上10.8ｍ未満になっています。どちらが正しのでしょうか、ご指示ください。
	Ｐ13 別紙00-0010の仮設材運搬の棚足場は、階高9.1ｍ以上10.8ｍ未満が誤りで、正しくは階高5.7m以上7.4m未満になります。
落札者と契約後に変更契約により対応します。詳細は、発注案件に関するお知らせを確認してください。

	２
	田浦行政ｾﾝﾀｰ集会室天井改修工事の工期と比べると、3.3カ月程度工期が長いのですが、何か理由があるのでしょうか。
	本工事では、電動式バトン装置の改修があり新規の製品の納期を考慮したためです。

	３
	
	

	４
	
	

	５
	
	

	６
	
	


＜お願い＞
(1) 　質問に対する回答は、原則として公開されますので、質問する場合は、会社名や個人名、住所等の質問者が特定または類推できる表記をしないようにしてください。
(2) 　質問が６つを超える場合は、行数を増やして、１つのファイルで送信してください。
(3) 　ファイル名は、「shitumon」のまま変更せずに保存して、送信してください。
(4) 　質問に製品のカタログや図面等の添付が必要な場合は、添付資料をスキャナ等で画像ファイルにした上で、本ファイルに、作成した画像ファイルを貼り付けてください。（※　添付資料を画像ファイルにして質問書に貼り付けることが困難な場合は、契約課にご連絡をお願いします。）
