

設 計 書

工事名	逸見総合管理センターUPS電源切換盤更新工事		
工事場所	横須賀市西逸見町2丁目10番地		
工 事 概 要	<p style="text-align: center;">本工事は逸見総合管理センターに設置しているUPS電源切換盤が経年劣化により、動作に支障をきたす恐れがあるため、これを更新するものである。</p>		
	記		
	UPS電源切換盤	1	面
備 考	工期	自 <u>平成</u> <u> </u> 年 <u> </u> 月 <u> </u> 日	工事日数
	契約の日から <u> </u> 日間	至 令和 <u> </u> 年 <u> </u> 月 <u> </u> 日	日

工事設計書

設計金額

¥ 27,203,000

機 器 費	¥	14,000,000
直 接 工 事 費	¥	3,609,632
間 接 工 事 費	¥	4,267,040
設 計 技 術 費	¥	1,043,517
一 般 管 理 費 等	¥	1,809,906
合 計	¥	24,730,095

最低制限価格 22,444,070円
(税抜 20,403,700円)

総括表

工 種	工 事 請 負 費					合 計
	機器費	直接工事費	間接工事費	設計技術費	一般管理費等	
UPS電源切換盤更新工	14,000,000	3,609,632	4,267,040	1,043,517	1,809,906	24,730,095
合 計						24,730,095
改 め 合 計						24,730,000
消費税等相当額						2,473,000
総 合 計 金 額						27,203,000

NO. 1

工事設計書

工種又は名称	品質・形状・寸法	数量	単位	単価(円)	金額(円)	摘要
UPS電源切換盤更新工	総括内訳書					
1 機器費						
機器費		1	式		14,000,000	
計	(機器費)				14,000,000	
2 直接工事費						
(1)輸送費		1	式		200,000	
(2)材料費		1	式		1,212,420	
(3)労務費		1	式		1,793,800	
(4)直接経費		1	式		83,938	
(5)仮設費		1	式		319,474	
計	(直接工事費)				3,609,632	
3 間接工事費						
(1)共通仮設費		1	式		1,470,000	
(2)現場管理費		1	式		2,569,000	
(3)据付間接費		1	式		228,040	
計	(間接工事費)				4,267,040	
4 設計技術費						

