
＜一般委託＞

1 目      的 　別紙「令和元年度横須賀市営公園墓地長期大規模改修計画策定業務委託特記仕様書」のとおり

2 履行期間 　契約締結の日から令和２年３月31日

3 施行場所 　市の指定する場所

4 業務内容 　別紙「令和元年度横須賀市営公園墓地長期大規模改修計画策定業務委託特記仕様書」のとおり

5 特記事項 　別紙「令和元年度横須賀市営公園墓地長期大規模改修計画策定業務委託特記仕様書」のとおり

6 関係法規 　別紙「令和元年度横須賀市営公園墓地長期大規模改修計画策定業務委託特記仕様書」のとおり

7 資格要件

　次の業務を元請けとして契約を締結し完了した実績があること。この実績を証明するため、当該契約書およ
び仕様書の写しを入札参加申請書提出期間内にファクスで送信すること（FAX046-828-3839）。送信しない場
合は入札に参加できない。
　 ・平成24年度以降国又は人口20万人以上の地方公共団体が発注した都市公園施設長寿命化計画策定に
　係る建築物の健全度調査業務及び都市公園施設長寿命化計画策定業務

　照査技術者は、技術士法（昭和５８年法律第２５号）に基づく下記いずれかの資格を有する者であること。
　　・建設部門「都市及び地方計画」
　　・建設部門「建設環境」
　　・総合技術監理部門「都市及び地方計画」
　施設の安全点検及び健全度判定調査については
　別紙「令和元年度横須賀市営公園墓地長期大規模改修計画策定業務委託特記仕様書」のとおり

8 契約方法 　総価による業務委託契約（一般委託）

9 支払方法 　委託料の支払いは、業務完了後一括払いとする。

10 その他事項   この仕様書に定めのない事項及び疑義を生じた場合は、別途協議するものとする。

11
監　督　員
連　絡　先

　環境政策部公園建設課　二葉　（TEL ０４６－８２２－８３３８　内線２７７２）

・この業務を施行するにあたって、仕様書でグリーン物品購入の指示がある場合は、横須賀市グリー
ン購入基本方針及び調達方針に基づく環境物品等を納入すること。また、仕様書で特に指示がない
場合で委託代金に物品等の購入経費が含まれている場合は、できるだけこの方針に基づく環境物品
等の調達をお願いします。
（上記方針については、本市のホームページ「よこすかのグリーン購入」参照）

・本市は、独自の環境マネジメントシステム（YES）により事務事業の環境負荷低減に努めているの
で、受託者においてもできる限り環境に配慮して業務を執行するようお願いします。

グリーン
物品購入

及び
環境配慮

関係

＜指示又は希望事項＞

令和元年度横須賀市営公園墓地長期大規模改修計画策定業務委託（一般委託）仕様書

 令和元年度横須賀市営公園墓地長期大規模改修計画策定業務委託に基づく内容は、本仕様書の定めるところによる。
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令和元年度横須賀市営公園墓地長期大規模改修計画策定業務委託特記仕様書 
 

第１章 総則 
１．適用範囲 
本仕様書は、横須賀市（以下「甲」という。）が実施する横須賀市営公園墓地長期大規模

改修計画策定業務委託（以下「本業務」という。）に適用する。 
 
２．目的 
本業務は「甲」が管理する横須賀市営公園墓地において、安全性の確保及びライフサイ

クルコストの縮減の観点から、適切な施設点検や維持管理等の予防保全的管理の下で、既

存ストックの長寿命化対策及び計画的な修繕・更新、効果的・効率的な更新及び利用を図

ることを目的に「公園施設長寿命化計画策定指針（案）」（平成 24 年４月・国土交通省）

に基づき定められた各項目について調査・検討し、ライフサイクルコストを算出すること

等を基本とする。 
 
３．業務対象施設 
本業務対象施設は横須賀市営公園墓地（横須賀市大矢部６丁目１０３３番地）とする。 

 
４．準拠する法令・基準及び参考図書 
受託者は（以下「乙」という。）本業務の実施にあたっては、本特記仕様書のほか、次に

掲げる関係法令及び基準、参考図書に準拠すること。 
（１）都市公園法、同法施行令、同法施行規則 
（２）公園墓地条例及び公園墓地条例施行規則 
（３）公園施設長寿命化計画策定指針（案）（国土交通省） 
（４）都市公園技術標準解説書（一般社団法人公園緑地協会） 
（５）その他関係法令・規則等 
 
５．技術者要件 
（１）主任技術者 
 ①「乙」は、本業務において公園施設の維持管理及び公園施設長寿命化計画の策定に精

通した実務経験豊かな者を主任技術者に定めるものとする。 
 ②「乙」は、主任技術者の選任に際し「甲」に主任技術者等経歴書を添えた主任技術者

等届を提出し「甲」の了解を得るものとする。 
（２）照査技術者 
 ①「乙」は、本業務における各工程及び納入成果等の業務全般において高い質を確保す

ることを目的に公園施設の維持管理及び公園施設長寿命化計画の策定に精通した実務
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経験豊かな者を照査技術者に定めるものとする。なお、主任技術者と照査技術者は兼

務できない。 
②照査技術者は、技術士法（昭和５８年法律第２５号）に基づく下記いずれかの資格を

有する者であること。 
・建設部門「都市及び地方計画」 
・建設部門「建設環境」 
・総合技術監理部門「都市及び地方計画」 

 ③照査技術者は、監督員の指示する業務の節目において、本特記仕様書「第２章２．本

業務の作業内容（１）から（６）」の成果が「公園施設長寿命化計画策定指針（案）」

に準拠しているか等について照査し、併せてその品質が優秀なものか確認するものと

する。 
 ④照査技術者は、「第３章 納入成果品」による納入成果品の内容及び品質について優秀

なものか確認するものとする。 
⑤照査技術者は、上記③④の照査結果等において不備を確認した場合は、主任技術者に

修正等を求めるものとする。 
⑥照査技術者は各照査段階及び業務完了時に、照査報告書をとりまとめ、署名捺印のう

え主任技術者に差し出すものとする。 
（３）公園墓地内施設の安全点検及び健全度判定調査 
 ①安全点検及び健全度判定調査員は施設ごとに適した以下のいずれかの資格を有し、必

要な登録を行っていることを条件とする。 
  ａ．一般施設 
  ・技術士（建設部門） 
  ・土木施工管理技士（１級、２級） 
  ｂ．土木構造物 
  ・技術士（鋼構造及びコンクリート） 
  ・土木施工管理技士（１級、２級） 
  ｃ．建築物 
  ・建築士（１級、２級） 
  ｄ．各種設備 
  ・給排水設備、非常用照明設備、排煙設備、換気設備、昇降設備、消防用設備等に必

要な資格 
 
６．業務実施計画書 
「乙」は、契約締結後速やかに「甲」と打ち合わせを行い、工程計画を考慮して適切な

作業班を編成し、各工程の細部計画を立案した業務実施計画書を作成した後、業務の着手

前に同計画書及び工程表を「甲」に提出し了承を受けるものとする。 
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７．打合せ等 
本業務の円滑な進捗を図るため、本業務実施前及び業務実施期間中において「乙」は「甲」

と十分な打合せを行い、その結果について「乙」は打合せ記録簿を作成し、「甲」の承認を

得るものとする。 
 
８．工程管理 
「乙」は業務実施計画書及び工程表に基づき、適切な工程管理を行うものとする。 

 
９．状況報告及び品質確認 
業務の遂行にあたり、「乙」は月報等により作業の進捗状況を「甲」に報告するとともに

各工程の終了毎にその結果を報告し、「甲」が必要と認めたときは中間確認を受け、指摘事

項については、その後の工程の定義に基づき必要な修正等を行うものとする。 
 

10．守秘義務 
「乙」は、本業務の遂行中に知り得た情報について、「甲」の承諾なしに他への利用をし

てはならないものとし、情報セキュリティ及び個人情報保護等に関して、機密保持に関す

る社内規程を設けていることを業務着手の条件とする。 
 
11．検査 
本業務完了時に、「甲」に業務完了届、成果品納品書及び成果品を提出し、完了検査を受

けるものとし、修正の指示を受けた場合は、速やかに再検査を受け、再検査の合格により

完了するものとする。 
 
12．成果品の瑕疵 

成果品は、検査合格後、「乙」の過失または疎漏に起因する不良箇所及び誤り等が生じた

場合は、「乙」の負担において速やかに適切な処理を講じなければならない。 

 

13．成果品の帰属 
本業務における成果品は、「甲」に帰属するものであり、「甲」の了承を得ずに複製又は

他に公表、貸与してはならない。 
 
14．疑義 
その他、本特記仕様書の各項について疑義又は定めのない事項が生じたときは、「乙」は

「甲」と協議するものとする。 
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第２章 作業内容 
１．本業務の対象 
本業務は「甲」が管理する横須賀市営公園墓地について、健全度調査及び長期大規模改

修計画策定に関する検討並びにライフサイクルコストの算出等を行うものとする。 
  
２．本業務の作業内容 
本業務における作業については、平成 24 年４月に公表された「公園施設長寿命化計画

策定指針（案）」（国土交通省）の趣旨を十分理解し、かつ同案の手順及び内容に準拠する

こと。 
（１）予備調査 
 ①計画準備 
  計画準備は別紙１の施設を対象とし、「甲」が提供する公園墓地に関する情報を収集す

る。 
得られた情報を元に、公園墓地を予防保全型管理または、事後保全型管理の対象施設

に区分し、「調査票」を作成する。 
②予備調査 
予備調査は、作成した「調査票」に基づいて現地調査を行い、公園墓地管理者から施

設の設置状況と公園台帳等の内容との照合並びに事後保全型施設に関する現状把握を行

う。現況と差異がある場合は、「調査票」の更新を行う。 
事前に収集した資料との差異のある施設情報（施設種類、具体的施設名称、数量、主

要部材、備考）をとりまとめ、現況施設の調査結果を平面図に施設配置図としてとりま

とめるものとする。 
（２）健全度調査と健全度判定 

健全度調査、健全度判定にあたっては、公園墓地の地域性や特性、施設の重要度や

利用頻度を加味して、現状にあった現地調査と健全度判定を実施する。 
①健全度調査 
・調査時点における対象施設の設置状況や構造材・消耗材の劣化や損傷の状況、美観

的状況を確認する。 
・建築物の健全度調査は、部屋毎等の単位で調査し、結果を取りまとめるものとする。 
・建築物の健全度調査には「電気設備」「空調設備」「衛生設備」等も含む。 
・土木構造物、各種施設の健全度調査は各機能に影響を及ぼす各部材や付帯施設につ

いても対象とする。 
②健全度判定 
・健全度調査で得られた情報をもとに、施設ごとの劣化や損傷の状況や安全性などを

確認し、施設の補修、もしくは更新の必要性について総合的な判定を「Ａ・Ｂ・Ｃ・

Ｄ」の四段階で評価する。 
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③緊急度判定 
・健全度判定でＣの評価となった施設について、考慮すべき事項（指標）を設定する。

設定した指標に基づき、施設の補修・更新に対する緊急度（高・中・低）を設定す

る。 
（３）公園墓地長期大規模改修計画の策定 
①基本方針の設定 

   １）公園墓地の長期大規模改修のための基本方針 

予防保全型管理を実施する公園墓地について、施設ごとに大規模改修に関する事

項について検討し、基本方針として定める。 
   ２）これからの日常的な維持保全に関する基本方針 

    これまでの維持保全内容を踏まえ、健全度調査で明らかとなった施設の維持保全

に関する改善点を加味し、今後の維持保全に関する事項について検討し、基本方

針として定める。 
  ②公園墓地の長期大規模改修計画の検討 
   １）基本的事項の整理 
     公園墓地の長期大規模改修計画を検討するにあたり、設定が必要となる基本的

な事項を整理する。 
   ２）予防保全型管理における長寿命化対策の検討 

     公園墓地の長寿命化や機能の確保、利用実態、安全性確保、ライフサイクルコ

ストの縮減等を目的として、長寿命化対策の対策時期及び補修・更新方法及び定

期的な健全度調査の実施方針を検討する。 
   ３）予防保全型管理における長寿命化対策費の算出 

     計画期間中に実施する長寿命化対策費を算出する。長寿命化対策費は、維持保

全に関する費用、定期的な健全度調査に関する費用、補修に関する費用、撤去・

更新に関する費用についてそれぞれ算出する。 
   ４）事後保全型に分類し、計画に位置づける施設の扱い 

     事後保全型管理に分類した施設について、利用実態、安全性確保を踏まえ更新

見込み年度及び更新費を設定する。 
  ③公園墓地の長寿命化対策による効果の算出 

    各施設ごとにライフサイクルコストを算出し、長寿命化対策による縮減効果を算

出する。尚、縮減効果が得られない施設については、管理類型区分の見直しを検討

する。 
  ④公園墓地長期大規模改修計画書の作成 

    以上の検討結果より、公園墓地長期大規模改修計画書を作成する。計画書の様式

は、「公園施設長寿命化計画策定指針（案） Ｈ24.4 国土交通省」に準拠し、以下

に示すとおりとする。  
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   様式０ 「公園墓地長期大規模改修計画書」 
       「公園墓地長期大規模改修計画報告書」 
   様式１ 「公園墓地長期大規模改修計画調書」（総括表） 
   様式２ 「公園墓地長期大規模改修計画調書」（詳細） 
   様式３ 「公園墓地長期大規模改修計画調書」（施設種類別現況） 
  ⑤効果的な計画の運用に関する検討 
    効果的な日常点検の反映方法等、効果的な計画運用に関する事項について検討す

る。 
 （５）協議打合せ 
  業務着手時（１回）、中間時（４回）、成果品納入時（１回）の計６回とする。 

 （６）報告書とりまとめ 

  以上の検討内容を報告書（２部）としてとりまとめる。（電子媒体含む） 
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第３章 納入成果品 
１．納入成果品  
（１）「横須賀市営公園墓地長期大規模改修計画策定業務報告書」（電子及び紙）２部  
（２）「調査業務基礎資料」（電子及び紙）１部  

・報告書の根拠資料（「健全度調査票」、「健全度調査点検票」等各調査結果）  
・各施設の写真等（写真については撮影時の元データを提出） 

 



別紙１－１

単位 数量 管理に係る作業

管理面積 敷地面積 ｈａ 55.5

普通墓地（1区画4㎡） 区画 7,274  使用者の管理

芝生墓地
（1区画4㎡：芝生墓所面積　80,932㎡）

区画 17,726  植栽管理 ・ 清掃

合葬墓（1区画0.06㎡：
建築面積11.1㎡、　　敷地面積558㎡）

区画 300  植栽管理 ・ 清掃

期限後合祀型合葬墓（1区画0.08㎡/0.16㎡：建築
面積26.50㎡、　　敷地面積517,061.05㎡） 体分 3,150  植栽管理 ・ 清掃

無縁施設（未使用：
建築面積67.5㎡、敷地面積693㎡）

箇所 1  植栽管理 ・ 清掃

芝生広場 ㎡ 10,460  植栽管理 ・ 清掃

噴水広場 ㎡ 1,200  清掃

展望広場 ㎡ 1,700  清掃

階段広場 ㎡ 3,410  植栽管理 ・ 清掃

㎡ 2,584

箇所 41

事務所（ 190 ㎡） 棟 1  清掃

休憩所（ 213 ㎡） 棟 1  清掃

倉庫（ 86 ㎡） 棟 1  清掃

トイレ（詳細別紙） 棟 9  清掃

四阿 基 5  清掃

パーゴラ 基 3  清掃

噴　　水　 箇所 1  清掃 ・ 点検

受水槽　 基 1  清掃 ・ 点検

調整池　 箇所 7  植栽管理 ・ 清掃

モニュメント　 基 2  清掃

キュービクル 基 1  点検

旧弾薬庫 箇所 2

照明灯 本 48

擬木柵 m 2,900

コンクリート柵 m 1,800

縦格子柵 m 440

駐車場 箇所 11

　　　　　　　　　　　公園墓地管理施設の概要

 植栽管理 ・ 清掃　　 

建
築
物

墓
地
内
広
場

墓
所
施
設

付
属
施
設

小広場（水汲場）



 　

大便器 小便器 和式 洋式

1 ４区横 H1.3.30 27.00 1 3 1 2 0

2 休憩所上 S60.3.29 32.40 1 3 2 1 0

3 22区横 S60.3.29 32.40 1 3 2 1 0

4 16区横 S60.3.29 32.40 1 3 2 1 0

5 24区横 H1.3.30 25.60 1 2 1 1 0

6 56区横 H12.10.17 37.12 1 3 2 1 1

7 52区横 H12.10.19 37.12 1 3 1 2 1

8 48区横 H12.3.22 37.12 1 3 2 1 1

9 事務所横 S55.3.31 30.23 1 4 1 3 0

計 291.39 9 27 14 13 3

施設内 休憩所内 S60.3.29 28.96 1 3 1 2 1

施設内 事務所内 S55.3.31 7.88 1 1 0 1 0

計 36.84 2 4 1 3 1

別紙１－2

管理施設　（トイレ）

№ 設置場所 建築年月日
建築面積

（㎡）

便器の数（基）

多目的
トイレ

男性用 女性用



別紙１－３

公園墓地主要施設面積（概算）

［m2］ ［ha］

幹線道路 22,784.009 2.28

支線道路 3,081.168 0.31

園路 25,983.657 2.60

管理棟 430.025 0.04

休憩所 412.449 0.04

普通墓地 46,309.972 4.63

芝生墓地 81,342.877 8.13

無縁墓地 209.813 0.02

駐車場 13,488.122 1.35

調整池 8,088.907 0.81

人工法 75,105.697 7.51

石積 1,288.858 0.13

芝生広場 971.278 0.10

合葬墓 36,839.830 3.68

新合葬墓、噴水その他 16,071.021 1.61

面積
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資産負債
区分

資産名称 数量 （単位） 階数
用途分類
（建物）

主体構造
（建物）

事業用資産/
建物

公園墓地 旧弾
薬庫（西側）

715.8 ㎡ 1
鉄筋コンク
リート造

鉄筋コンク
リート造

事業用資産/
建物

公園墓地 旧弾
薬庫（東側）

715.8 ㎡ 1
鉄筋コンク
リート造

鉄筋コンク
リート造

事業用資産/
建物

公園墓地 便所
（F)

37.12 ㎡ 1 その他
鉄筋コンク
リート造

事業用資産/
建物

公園墓地 便所
（H)

37.12 ㎡ 1 その他
鉄筋コンク
リート造

事業用資産/
建物

公園墓地 便所
（G)

37.12 ㎡ 1 その他
鉄筋コンク
リート造

事業用資産/
建物

公園墓地 便所
（E)

25.6 ㎡ 1 その他
鉄筋コンク
リート造

事業用資産/
建物

公園墓地 便所
（D)

27 ㎡ 1 その他
鉄筋コンク
リート造

事業用資産/
建物

公園墓地 便所
（C)

32.4 ㎡ 1 その他
鉄筋コンク
リート造

事業用資産/
建物

公園墓地 便所
（B)

32.4 ㎡ 1 その他
鉄筋コンク
リート造

事業用資産/
建物

公園墓地 便所
（A)

32.4 ㎡ 1 その他
鉄筋コンク
リート造

事業用資産/
建物

公園墓地 休憩
所

213.57 ㎡ 1 校舎
鉄筋コンク
リート造

事業用資産/
建物

公園墓地 倉庫 86.12 ㎡ 1 倉庫 鉄骨造

事業用資産/
建物

公園墓地 管理
事務所

190.47 ㎡ 1 庁舎
鉄筋コンク
リート造

事業用資産/
建物

公園墓地 新合
葬墓

228.41 ㎡ 3 その他
鉄筋コンク
リート造
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資産負債
区分

資産名称 数量

事業用資産/
工作物

ﾊﾟｰｺﾞﾗ（２２区横ベンチ含む） 143.4 ㎡

事業用資産/
工作物

ﾊﾟｰｺﾞﾗ（２７区横ベンチ含む） 32.0 ㎡

事業用資産/
工作物

ﾊﾟｰｺﾞﾗ（３６区横ベンチ含む） 30.4 ㎡

事業用資産/
工作物

四阿（４区横ベンチ含む） 17.6 ㎡

事業用資産/
工作物

四阿（見晴台広場） 52.5 ㎡

事業用資産/
工作物

四阿（３９区横） 10.9 ㎡

事業用資産/
工作物

四阿（４８区横） 18.9 ㎡

事業用資産/
工作物

四阿（５０区横） 18.5 ㎡


