
現 場 説 明 書 
１ 業 務 名  令和４年度 北下浦漁港海岸侵食対策事業に伴う測量業務 

２ 監 督 員  建設部 港湾整備課   

 

説 明 事 項 

1. 入札等に関する事項について 
(1) この業務の入札又は見積(以下「入札等」という。)は、業務委託契約書又は業務委託請書(以下「契約書等」

という。)、入札公告又は指名競争入札執行通知書及びこの説明書に記載する条件により、横須賀市の契約規

則、契約履行規則及び工事等検査規則（以下「契約規則等」という。)に従って行う。 

(2) 入札等後は、設計書、仕様書及び図面(この説明書及び質問回答書を含む。以下「設計図書」という。)、契約

書等若しくは契約規則等の内容又は施行場所の状況について、不明等を理由として異議の申立てはできないの

で、入札等前に十分究明すること。 

2. 前払金について 

前払金    する   しない 

前払金を受けようとする場合は、その旨を申し出ること。 

3. 部分払について 

部分払    する(   回以内) しない 

4. 継続事業に係る業務の各会計年度別支払限度額について 

(1) 継続事業に係る業務の各会計年度における委託代金額の支払限度額及び前払金の割合は、次のとおりである。 

会計年度 
支払限度額 

（委託代金額に対する割合） 
前払金 

初 年 度（   年度）   ％ 支払限度額 ・ 委託代金額 の  ％ 

第２年度（   年度）   ％ 支払限度額 ・ 委託代金額 の  ％ 

第３年度（   年度）   ％ 支払限度額 ・ 委託代金額 の  ％ 

(2) 各会計年度における委託代金額の支払限度額は、受託者決定後業務委託契約書を作成するまでに受託者に通知

する。 

5. 契約に関する事項について 

(1) 設計図書関係 

ア 土木工事等の場合における工種別等の契約数量は、設計書の数量の内訳書に表示された数量による。 

イ 仮設、工法等工事目的物を完成するために必要な一切の手段については、設計図書に特別の定めがある場合

を除き、受託者の責任において定めること。 

ウ 契約の締結にあたっては、契約書等に設計図書を袋とじし、割印をすること。ただし、図面が大型等の場合

にあっては、別冊とすること。 

(2) 提出書類関係 

ア 委託代金内訳書  要提出(契約締結後7日以内) 

提出不要 

イ 工 程 表  要提出(契約締結後7日以内) 

提出不要 

ウ 着 手 届  着手後5日以内に提出すること。 

エ 現場代理人及び  契約までに現場代理人及び主任技術者等の経歴書も同時に提出すること。 
主任技術者等届 

オ 下 請 負 者 届  下請負を発注の都度、提出すること。 

カ 直 営 工 事 届  下請負を発注しない又はその予定がない場合は、遅滞なく提出すること。 



(3) 監督員通知関係 

監督員を2人以上置くこととした場合において、権限を分担させるときは、各監督員の権限の内容を別に通

知する。 

(4) 支給材料、貸与品関係 

ア 支 給 材 料   あり      なし 

イ 貸 与 品   あり(特記仕様書記載のとおり)  なし 

(5) 条件変更等の関係 

業務の施行に当たり、設計図書と現場の状態とが一致しないこと等の事実を発見したときは、単に事実関係

のみでなく、設計図書の訂正に必要な資料、図面等を添付した書面で通知すること。 

(6) 設計変更等の関係 

必要により業務内容を変更する場合は、原則としてその必要が生じた都度契約変更の手続を行うが、軽微な

ものは監督員の指示により業務内容の変更を行い、これに伴う契約変更の手続は、履行期間の末に行う。 

(7) 部分引渡し関係 

部分引渡し指定部分   あり   なし 

6. テクリスの登録について 

受託者は、受注時又は変更時及び完了時において委託代金額が 100 万円以上の業務について、測量調査設計業務

実績情報サービス（TECRIS）入力システムに基づき、監督員に登録内容の確認を受けた後に、（一財）日本建設情報総

合センターに登録申請しなければならない。 

ただし、建築関係業務においては、対象外となる場合があるので監督員と協議すること。 

また、（一財）日本建設情報総合センター発行の「登録内容確認書」が受託者に届いた際には、直ちに監督員に提出し

なければならない。 

登録申請の期限は、次のとおりとする。 

(1) 受注時登録データの提出期限は、契約締結後10日以内とする。 

(2) 完了時登録データの提出期限は、業務完了後10日以内とする。 

(3) 施行中に受注時登録データの内容に変更があった場合は、変更があった日から 10 日以内に変更データを提出

しなければならない。 

(4) 変更時と完了までの間が 10 日間に満たない場合は、監督員の承諾を得て変更時の提出を省略できるものとす

る。 

7. 下請負者について 

下請負者を使用する場合には、市内業者を優先的に選定するように配慮すること。 

8. 一括下請けの禁止について 

受託者は、本業務の全部又は大部分を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。 

9. 技術的事項について（別紙） 
 



特 記 仕 様 書 
 

1 業務名 

令和４年度北下浦漁港海岸侵食対策事業に伴う測量業務 

 

2 業務概要 

測量業務 １式 

汀線測量 １式 

深浅測量 １式 

 

3 業務場所 

横須賀市津久井１丁目４番地先から野比２丁目 10番地先 

 

4 業務期間 

自  令和  年   月    日 

至  令和 ５年  ３月 １５日 

 

5 業務仕様 

本業務は、水産庁漁港漁場整備部発行の「漁港漁場設計・測量・調査等業務共通仕様書」の定め

によるものとし、当該共通仕様書の共通編等における契約条項等は、本市の契約条項等に読み替え

て使用する。 

ただし、使用材料等の基準が改正された時は、新基準に基づくものとする。 

 

6 下検査の実施について 

しゅん工検査前に、現場代理人が立会いのうえ、港湾整備課の実施する下検査を受けなければな

らない。 

 

7 目的 

本業務は、北下浦漁港海岸において進めている侵食対策事業の事業進捗に伴う砂の堆積状況等の

調査のために、汀線・深浅測量を行うものである。 

 

8 業務基準面について 

本業務の基準面は、東京湾平均海面-0.997ｍとする。 

 

9 一般事項 

（１） 本業務の履行においては、関係機関と十分な調整を行い、安全確保に万全な措置を講ずるも

のとする。 

（２） 受託者は、本業務の趣旨、内容、目的等を把握し、現場において必要と思われる事項が生じ

た場合は、速やかに監督員と協議しその指示に従うものとする。 

（３） 受託者は、現地において私(公的)物件に損傷を与えないよう注意し、万一損傷を与えた場合

は、受託者の負担において処理するものとする。 

（４） 受託者は、本業務の実施過程で知った秘密とされている情報をいかなる場合においても第三

者に漏らしてはならない。 

 

10 業務内容 

 ・汀線測量 

（１） 北下浦漁港海岸における別添測量位置図を対象とし汀線測量（横断測量）を実施するととも

に、今後の基礎資料として活用できるよう整理すること。 

（２） 実施時期については、11月頃及び２月頃の計２回行うが、詳細時期については監督員と協議、

調整を行うこと。 

（３） 基準点の座標等は既往報告書と同様とし、横須賀市が提供する。 

（４） 現地の状況により、方向杭を設置した場合は、隣接する基準点から水準の点検を行うこと。 



（５） 測線間隔は 100m、50m 又は 25m、20m とし、測深間隔は 10m とするが地形の変化点などは随時

実施すること。 

（６） 過年度の測量結果を踏まえ、図面の重ね合せを行うこと。 

 

・深浅測量 

（１）  北下浦漁港海岸における別添測量範囲を対象とし深浅測量を実施すること。 

（２）  実施時期については、11 月頃の 1 回とし、汀線測量の時期と合わせて行うが、詳細時期につ

いては監督員と協議、調整を行うこと。 

（３）  基準点の座標等は既往報告書と同様とし、横須賀市が提供する。 

（４） 測線延長は別紙数量の通りとし、汀線測量の沖合方向とする。 

（５）  測線間隔は 100m 又は 50m とし、測深間隔は 10m とするが地形の変化点などは随時実施するこ

と。 

（６）  過年度の測量結果を踏まえ、図面の重ね合せを行うこと。 

 

11 成果品について 

（１）  下記の成果物を作成し提出すること。 

・観測手簿・成果表・測深簿・測定記録・測深誘導簿・ＸＹ座標表・杭打接点網図 

・等深線図・航跡図・測深図・縦断図面・横断図面・汀線変化図・精度管理表 

・その他(監督員の指示によるもの) 

（２）  報告書は２部作成すること（Ａ４判、金文字黒表紙）。なお、ページ数によっては分冊でも良

い。黒表紙には「業務名称」、「しゅん工年月」、「発注者名」、「受託者名」を記入し、内表紙には

黒表紙と同様の記載をしたうえで社印を押印すること。 

（３）  図面データは、IJ CAD2022 で使用できるものとしＡ３判で作成すること。図面の文字につい

てはＡ３判で判読可能な大きさとする。 

（４）  報告書を PDF に変換したうえで、図面の CAD データと同一 CD に記録し報告書２部に添付する

こと。また CD 表面には「業務名称」、「しゅん工年月」、「受託者名」を記入すること。詳細は監

督員の指示に従うこと。 

 

12 その他 

（１）  必要に応じ、関係機関との協議用資料を作成すること。 

（２）  業務開始前に業務計画書を監督員に提出すること。 

（３）  業務の進捗状況等について監督員と密に連絡を取り、業務が円滑に履行できるよう配慮する

こと。 

（４）  本仕様書に記載なき事項について疑義が生じた場合は監督員と協議のうえ決定すること。 

（５）  本業務完了後に内容に誤りが認められた場合は、受託者は速やかに訂正を行うこと。 

（６）  本業務は、以下の基準書等を使用し積算している。 

ア 漁港漁場関係工事積算基準           令和４年度版 

イ 船舶および機械器具等の損料算定基準      令和４年度版 

ウ 建設機械等損料表               令和４年度版 

（７） 本業務の貸与品は以下のとおりとする。 
ア 北下浦漁港海岸基本計画検討業務（平成 21 年度） 

イ 平成 23年度北下浦漁港海岸侵食対策事業に伴うモニタリング解析業務 

ウ 平成 24年度北下浦漁港海岸侵食対策事業に伴う汀線測量業務 

エ 平成 25年度北下浦漁港海岸侵食対策事業に伴う汀線測量業務 

オ 平成 26年度北下浦漁港海岸侵食対策事業に伴う汀線測量業務 

カ 平成 27年度北下浦漁港海岸侵食対策事業に伴う測量業務 

キ 平成 29年度北下浦漁港海岸侵食対策事業に伴う汀線測量業務 

ク 平成 30年度北下浦漁港海岸侵食対策事業に伴う汀線測量業務 

ケ 令和元年度北下浦漁港海岸侵食対策事業に伴う汀線測量業務 

コ 令和２年度北下浦漁港海岸侵食対策事業に伴う汀線測量業務 

サ 令和３年度北下浦漁港海岸侵食対策事業に伴う汀線測量業務 

 



音響測深①
砕波帯～120m

音響測深②
砕波帯～600m

1 Y17 600.00 17.55 9.76 92.70 480.00 離岸堤を除く

2 Y17+50 120.00 27.52 16.28 76.20
3 Y18 600.00 16.89 12.23 90.88 480.00 離岸堤を除く

4 Y18+50 120.00 20.35 4.67 94.97
5 Y19 600.00 15.23 13.94 570.83
6 Y19+50 120.00 22.47 11.52 86.01
7 Y20 600.00 20.80 11.89 87.31 480.00 離岸堤を除く

8 Y20+50 120.00 18.20 11.22 90.58
9 Y21 600.00 27.20 19.12 73.68 480.00 離岸堤を除く

10 Y21+25 30.61 20.57 10.04
11 Y21+50 27.06 17.98 9.08
12 Y22 600.00 42.37 12.19 65.44 480.00 離岸堤を除く

13 Y22+50 120.00 37.53 10.57 71.91
14 Y23 600.00 24.89 10.79 84.32 480.00 離岸堤を除く

15 Y23+50 44.55 30.65 13.90
16 Y23+75 49.17 37.46 11.71
17 Y24 600.00 38.30 9.11 72.59 480.00 離岸堤を除く

18 Y24+50 120.00 43.76 10.89 65.35
19 Y25 600.00 50.07 11.61 58.32 480.00
20 Y25+50 120.00 52.70 11.24 56.06
21 Y26 600.00 39.03 13.99 66.98 480.00
22 Y26+50 120.00 31.24 15.39 73.37
23 Y27 600.00 38.73 15.28 546.00
24 Y27+50 120.00 37.58 15.47 66.95
25 Y28 600.00 46.43 19.44 534.13
26 Y29 600.00 13.98 21.54 84.48 480.00 防波堤を除く

27 Y30 600.00 35.17 16.74 148.09 400.00 大型突堤を除く

28 Y30+50 132.23 74.840 57.385
29 Y31 600.00 43.927 25.034 51.04 480.00 大型突堤を除く

30 Y31+50 120.00 27.998 27.945 64.06
31 Y32 600.00 13.484 21.855 564.66
32 Y32+50 120.00 21.923 24.646 73.43
33 Y32+60 27.60 20.600 7.00
34 Y32+80 27.60 20.600 7.00
35 Y33 600.00 46.340 33.640 40.02 480.00 離岸堤を除く

36 Y33+20 27.60 20.600 7.00
37 Y33+40 27.60 20.600 7.00
38 Y33+50 120.00 42.886 21.950 55.16
39 Y33+60 27.60 20.600 7.00
40 Y33+80 27.60 20.600 7.00
41 Y34 600.00 47.302 28.619 44.08 480.00 離岸堤を除く

42 Y34+50 120.00 46.862 25.436 47.70
43 Y35 600.00 52.257 31.632 36.11 480.00 離岸堤を除く

44 Y35+50 71.72 42.786 28.931
45 Y35+75 68.12 38.759 29.359
46 Y36 600.00 40.932 28.218 50.85 480.00 離岸堤を除く

47 Y36+50 120.00 37.052 24.253 58.70
48 Y37 600.00 35.210 25.164 539.63
49 Y37+50 120.00 37.552 27.497 54.95
50 Y38 600.00 43.685 21.196 55.12 480.00 離岸堤を除く

51 Y38+50 120.00 24.346 23.770 71.88
52 Y39 600.00 14.819 25.926 79.26 480.00
53 Y39+50 120.00 28.153 31.287 60.56
54 Y40 600.00 31.389 25.838 62.77 480.00 離岸堤を除く

55 Y40+50 120.00 32.647 22.418 64.94
56 Y41 600.00 39.752 18.080 542.17
57 Y41+50 120.00 41.344 19.312 59.34
58 Y42 600.00 40.476 18.062 541.46
59 Y43 600.00 40.992 21.144 537.86
60 Y44 600.00 46.995 21.348 531.66

― 34.432 19.719 60.87 498.16
19,669.0 1,859.3 1,183.2 2,585.4 13,948.4

― 1.9 1.2
― 3.8 2.4

  令和４年度 北下浦漁港海岸侵食対策事業に伴う測量業務

測点 測線延長(ｍ)

汀線測量(横断測量) 深浅測量（横断測量）

備　考通常海岸線
測点～

DL+0.198m

砕波帯
DL+0.198m
～ -1.0m

DL-1.0m～-5.0m(片方向)

 野比川
河口付近

長沢川
河口付近

津久井川
河口付近

平　均 (m)

小　計 (m)  汀線：少数２位四捨五入

小　計 (km) 16.5  深浅：少数２位四捨五入

合　計 (km) 16.5 汀線測量は２回
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200m0m

北下浦漁港

本港地区

100m 400m

※測線は既往測量と同様とし、座標等は既往報告書を参照のこと

No.39

北下浦人工リーフ２号

北下浦７号離岸堤

北下浦８号離岸堤

北下浦人工リーフ３号

：既設海岸保全施設

北下浦５号離岸堤北下浦４号離岸堤

北下浦人工リーフ１号

京急津久井浜駅

京急長沢駅

北下浦中学校

北下浦小学校

国道134号

津久井川

津久井

長沢

北下浦大型突堤

北下浦６号離岸堤

横 須 賀 市

北下浦９号離岸堤

野比地区２号離岸堤

（他事業）

野比地区１号離岸堤

（他事業）

2700m (60測線)

Y33 Y32 Y31 Y30 Y29 Y28 Y27 Y26 Y25 Y24 Y23 Y22 Y21 Y20 Y19 Y18 Y17

Y31+50 Y30+50 Y23+50 Y22+50 Y21+50 Y20+50 Y19+50 Y18+50 Y17+50Y26+50Y27+50

Y23+75 Y21+25

Y44 Y43 Y42 Y41

Y41+50

Y40 Y39 Y38 Y37 Y36 Y35 Y34

Y40+50 Y39+50 Y38+50 Y37+50 Y36+50 Y35+50 Y34+50

Y35+75

Y24+50Y25+50Y32+50Y33+50

Y32+80
Y32+60

Y33+20
Y33+40

Y33+60
Y33+80

汀線測量

深浅測量

縦断測量　　　2.7km

横断測量　　　通常海岸線　1.9km/回

　　　　　　　砕波帯付近　1.2km/回

実測線延長　　16.5km

  令和４年度 北下浦漁港海岸侵食対策事業に伴う測量業務  測量範囲


