

「温泉谷戸住宅解体工事」設計金額正誤表

単位：円

	(正)	(誤)	増減
直接工事費計	52,984,006	52,984,006	0
共通費			
共通仮設費	3,865,000	3,762,000	103,000
現場管理費	1,288,000	889,000	399,000
一般管理費	8,081,000	8,017,000	64,000
共通費計	13,234,000	12,668,000	566,000
工事価格（万円止）	66,210,000	65,650,000	560,000
消費税相当額	5,296,800	5,252,000	44,800
請負工事費	71,506,800	70,902,000	604,800

誤りの内容：アスベスト処理工事の共通費について、都市部公共建築課HPにある建築工事の積算基準について（２）解体工事の表に記載した通りの積算を行ってしまい、建築工事として積算していなかったためです。