質問番号：　a0189  　
質問締切日：　H30.9.26　

質問回答書
	案件番号
	4301000191

	案件名
	市立根岸小学校体育館屋根改修工事


	番号
	質問事項
	回答

	１
	工事は、執務並行改修ですか。
	執務並行改修です。

	２
	外部足場の枠組み足場、棚足場、内部足場の移動足場の設置期間をお教えください。

	外部足場の枠組み足場については60日間、棚足場については２ヶ月を見込んでおります。
内部足場の移動足場は65日間を見込んでおります。

	３
	撤去工事の撤去材積込運搬の積込み方法、
運搬車両、運搬距離をお教えください。


	積込み方法は人力積込、運搬車両はﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t車、運搬距離は4.5Km以下で積算しております。

	４
	
	


＜お願い＞
(1) 　質問に対する回答は、原則として公開されますので、質問する場合は、会社名や個人名、住所等の質問者が特定または類推できる表記をしないようにしてください。
(2) 　質問が６つを超える場合は、行数を増やして、１つのファイルで送信してください。
(3) 　ファイル名は、「質問回答書（電子入札用）」のまま変更せずに保存して、送信してください。
(4) 　質問に製品のカタログや図面等の添付が必要な場合は、添付資料をスキャナ等で画像ファイルにした上で、本ファイルに、作成した画像ファイルを貼り付けてください。（※　添付資料を画像ファイルにして質問書に貼り付けることが困難な場合は、契約課にご連絡をお願いします。）
