質問番号：a0252　　　
質問締切日：H30.1.14　　

質問回答書
	案件番号
	4301000271

	案件名
	市立武山中学校武道場天井改修工事


	番号
	質問事項
	回答

	１
	工期について質問いたします。本工事は平成28年度及び平成29年度の武道場天井改修工事に比べて、発注公告日、開札日が1ヶ月～半月程度遅くなっており、前年、前々年度は120日の工期設定がありましたが、本工事は100日かつ、2月28日までに現場全ての部分使用検査と記載がありました。
工事の準備期間や休日及び年末年始の休暇等を考慮すると実働工期が不足していて、適正な工期とは思われないのですが、いかがお考えでしょうか。
	昨年度までの実績を参考に、天井形状・階数（梁型なし・平家）を考慮し、工期を設定しております。

	２
	
	

	３
	
	

	４
	
	

	５
	
	

	
	
	


＜お願い＞
(1) 　質問に対する回答は、原則として公開されますので、質問する場合は、会社名や個人名、住所等の質問者が特定または類推できる表記をしないようにしてください。
(2) 　質問が６つを超える場合は、行数を増やして、１つのファイルで送信してください。
(3) 　ファイル名は、「質問回答書（電子入札用）」のまま変更せずに保存して、送信してください。
(4) 　質問に製品のカタログや図面等の添付が必要な場合は、添付資料をスキャナ等で画像ファイルにした上で、本ファイルに、作成した画像ファイルを貼り付けてください。（※　添付資料を画像ファイルにして質問書に貼り付けることが困難な場合は、契約課にご連絡をお願いします。）
