質問番号：　　　　　　
質問締切日：　　　　　　

質問回答書
	案件番号
	4301000032

	案件名
	横須賀港（久里浜地区）泊地ほか土砂撤去その他工事


	番号
	質問事項
	回答

	１
	施工条件明示書に『本工事施工箇所付近はフェリーが運航・・・・関係機関と調整を図ること。』と記載されておりますが、現時点において関係機関から施工時期・時間及び施工方法について要請されている事項がありましたらご回答ください。
	

	２
	当該施工区域は東京湾フェリーが6：20～20：10までの時間において、概ね20分～55分程度の間隔で航行しております。東京湾フェリーの航行を妨げないように施工を行う為には浚渫船の作業効率が低下すると考えます。その場合は設計変更にて低下した作業効率費用として拘束費用等を計上して頂けますでしょうか。
	

	３
	バックホウ浚渫船（2m3）による設計となっておりますが、グラブ式浚渫船による施工を行う事について認めて頂けますでしょうか。
	

	４
	
	

	５
	
	

	６
	
	


＜お願い＞
(1) 　質問に対する回答は、原則として公開されますので、質問する場合は、会社名や個人名、住所等の質問者が特定または類推できる表記をしないようにしてください。
(2) 　質問が６つを超える場合は、行数を増やして、１つのファイルで送信してください。
(3) 　ファイル名は、「質問回答書（電子入札用）」のまま変更せずに保存して、送信してください。
(4) 　質問に製品のカタログや図面等の添付が必要な場合は、添付資料をスキャナ等で画像ファイルにした上で、本ファイルに、作成した画像ファイルを貼り付けてください。（※　添付資料を画像ファイルにして質問書に貼り付けることが困難な場合は、契約課にご連絡をお願いします。）
