質問番号：　a0101　　
質問締切日：H30.7.4　　

質問回答書
	案件番号
	4301000102

	案件名
	竹川ハイムC棟・F棟外壁塗装その他工事


	番号
	質問事項
	回答

	１
	C棟外壁改修　１）直接仮設の石綿含有成形板撤去養生に付いて、隔板の全数量は12ヶ所で取外・再取付が10か所、撤去は2ヶ所となっていますが、設計で見込んでいる石綿含有成形板撤去養生は2ヶ所分ですか？それとも12ヶ所分ですか？
	石綿含有成形板撤去養生は２か所で積算しています。

	２
	F棟外壁改修　１）直接仮設の石綿含有成形板撤去養生に付いて、隔板の全数量は33ヶ所で取外・再取付が30か所、撤去は3ヶ所となっていますが、設計で見込んでいる石綿含有成形板撤去養生は3ヶ所分ですか？それとも33ヶ所分ですか？
	隔板の全数量は34か所で取外・再取付が30か所、撤去は４か所となっており、石綿含有成形板撤去養生は４か所で積算しています。

	３
	２）解体撤去の発生材積込運搬に付いて、設計で見込んでいる車両の大きさ及び運搬距離を一般材及び石綿含有成形板それぞれに付いてご指示ください。
	石綿含有成形板について車両は２ｔ車、運搬距離は6.0ｋｍ以下、その他について車両は２ｔ車、運搬距離は8.0ｋｍ以下で積算しています。


	４
	別紙内訳№1及び№4の足場損料に付いて、設計で見込んでいるそれぞれの設置日数をご指示ください。
	枠組本足場・棚足場・安全手すり・ブラケット足場の設置期間は120日で積算しています。
内部仕上げ足場・脚立足場については、建築工事標準単価の内部仕上足場(改修)の単価を採用していますので、日数による算定はしていません。

	５
	４）塗装・シーリングその他工事の隔板取外・再取付の単価根拠が①となっていますが設計で見込んでいる工種及び1か所あたりの人工数をご指示ください。
	工種は普通作業員とし、１か所あたりの必要な人工を積算しています。

	6
	４）塗装・シーリングその他工事のポスト・掲示板取外・再取付の単価根拠が①となっていますが設計で見込んでいる工種及び1か所あたりの人工数をご指示ください。
	工種は普通作業員とし、１か所あたりの必要な人工を積算しています。

	7
	電気設備工事の共通費は建築工事に含まず電気設備工事の共通費率で計算していますか？
	そのとおりです。


＜お願い＞
(1) 　質問に対する回答は、原則として公開されますので、質問する場合は、会社名や個人名、住所等の質問者が特定または類推できる表記をしないようにしてください。
(2) 　質問が６つを超える場合は、行数を増やして、１つのファイルで送信してください。
(3) 　ファイル名は、「質問回答書（電子入札用）」のまま変更せずに保存して、送信してください。
(4) 　質問に製品のカタログや図面等の添付が必要な場合は、添付資料をスキャナ等で画像ファイルにした上で、本ファイルに、作成した画像ファイルを貼り付けてください。（※　添付資料を画像ファイルにして質問書に貼り付けることが困難な場合は、契約課にご連絡をお願いします。）
