質問番号：　a0284　　
質問締切日：　R2.3.11 　

質問回答書
	案件番号
	4311000402

	案件名
	令和元年度　大津地区護岸築造工事


	番号
	質問事項
	回答

	１
	下位内訳書　瀬取り投入(二次投入方式)30～200㎏　3,482m3について、石材搬出産地となる真鶴・西伊豆・尾鷲・今治・家島等へ問い合わせをしておりますが、横浜地区の災害復旧工事を含めて全国的に石材が品不足となっており、大津地区への石材納入は現時点では見通しが不明確となっています。従って、工期の9月23日までに工事の完成は困難となってしまいます。つきましては、工期の延長について変更して頂けますでしょうか。
	現時点では石材納入は可能と考えています。ただし、契約後状況が変わった場合は、協議して善後策を検討するとします。

	２
	
	

	３
	
	

	４
	
	

	５
	
	

	６
	
	


＜お願い＞
(1) 　質問に対する回答は、原則として公開されますので、質問する場合は、会社名や個人名、住所等の質問者が特定または類推できる表記をしないようにしてください。
(2) 　質問が６つを超える場合は、行数を増やして、１つのファイルで送信してください。
(3) 　ファイル名は、「shitumon」のまま変更せずに保存して、送信してください。
(4) 　質問に製品のカタログや図面等の添付が必要な場合は、添付資料をスキャナ等で画像ファイルにした上で、本ファイルに、作成した画像ファイルを貼り付けてください。（※　添付資料を画像ファイルにして質問書に貼り付けることが困難な場合は、契約課にご連絡をお願いします。）
