質問番号：　a0141　　
質問締切日：　R01.07.24

質問回答書
	案件番号
	4311000136

	案件名
	八幡ハイムB棟外壁塗装その他工事


	番号
	質問事項
	回答

	１
	別紙明細№2　足場損料の枠組本足場（22m未満）、枠組本足場（22m以上）、棚足場、安全手すりについて、設計で見込んでいるそれぞれの設置日数をご指示ください。

	足場損料の枠組本足場（22ｍ未満）、枠組本足場（22ｍ以上）、安全手すりの設置期間は245日、棚足場の設置期間は45日で積算しています。

	２
	別紙内訳№4　災害防止の金網式養生枠、ﾈｯﾄ状養生ｼｰﾄ張り、小幅ﾈｯﾄ、養生防護棚（直線部）、養生防護棚（ｺｰﾅｰ部）、安全ﾈｯﾄ水平張りについて、設計で見込んでいる設置日数をご指示ください。
　
	金網式養生枠、ﾈｯﾄ状養生ｼｰﾄ張り、小幅ﾈｯﾄ、養生防護棚（直線部）、養生防護棚（ｺｰﾅｰ部）、安全ﾈｯﾄ水平張りの設置期間は235日で積算しています。

	３
	内訳書２.防水改修　１）直接仮設の墨出しについて、設計で見込んでいる墨出しの数量は、３）防水・その他の「モルタル塗り」の数量118㎡と考えて良いですか？
	数量は、各屋上の面積で積算しています。

	４
	
	

	５
	
	

	６
	
	


＜お願い＞
(1) 　質問に対する回答は、原則として公開されますので、質問する場合は、会社名や個人名、住所等の質問者が特定または類推できる表記をしないようにしてください。
(2) 　質問が６つを超える場合は、行数を増やして、１つのファイルで送信してください。
(3) 　ファイル名は、「shitumon」のまま変更せずに保存して、送信してください。
(4) 　質問に製品のカタログや図面等の添付が必要な場合は、添付資料をスキャナ等で画像ファイルにした上で、本ファイルに、作成した画像ファイルを貼り付けてください。（※　添付資料を画像ファイルにして質問書に貼り付けることが困難な場合は、契約課にご連絡をお願いします。）
