質問番号：　a0030　　
質問締切日：　R１.５.29　

質問回答書
	案件番号
	4311000017

	案件名
	旧市立平作小学校解体工事


	番号
	質問事項
	回答

	１
	外部足場について校舎、体育館、更衣室、焼窯庫の共用日数をご教示ください。

	外部足場は校舎122日、体育館93日、更衣室30日、焼窯庫30日としています。

	２
	内部足場について階段足場、脚立足場の共用日数をご教示ください。
	内部階段仕上足場は30日、内部仕上足場（脚立足場）は20日としています。

	３
	災害防止について小幅ネットの校舎、体育館、更衣室、焼窯庫の共用日数をご教示ください。
	小幅ネット張りは校舎112日、体育館83日、更衣室30日、焼窯庫30日としています。

	４
	アスベスト以外の整理清掃片付けの数量をご指示ください。
	整理清掃後片付けは、解体建物廻り14,900㎡としています。

	５
	横須賀市における「建築工事等の計算基準について」1.（2）解体工事の項目における、ただし書き、「ただし、アスベスト処理工事を含む場合、アスベスト処理工事の共通費は建築工事として算定する」と記載されていますが今回工事の設計書では、
➀科目内訳の2）、3）、4）のすべてがアスベスト処理工事と解釈する。
②科目内訳 2）、3）、4）の細目内訳から該当する名称項目を選定する。
➀、②どちらの解釈で行えばよいか、
また、②の場合は、どの名称項目が該当するのかご教示ください。
	質問にある②科目内訳 2）、3）、4）の細目内訳から該当する名称項目を選定するとしています。
発生材処分を除いた項目について、アスベスト処理工事としています。

	６
	共通費について、科目内訳　13）、16）は機械設備の経費計算として行うこととしてよろしいか。
	よろしいです。

	７
	共通費について、科目内訳　14）は電気設備の経費計算として行うこととしてよろしいか。
	よろしいです。

	８
	解体工事以外の共通費を求めるときは建築、機械設備、電気設備の工期も、解体工事の工期と同じと考えてよろしいか。
	よろしいです。

	９
	仮設敷鉄板の共用日数をご教示ください。

	仮設鉄板敷は200日としています。

	１０
	仮囲い（A型バリケード）の共用日数をご教示ください。
	仮囲い（A型バリケード）は200日としています。

	１１
	
	

	１２
	
	


＜お願い＞
(1) 　質問に対する回答は、原則として公開されますので、質問する場合は、会社名や個人名、住所等の質問者が特定または類推できる表記をしないようにしてください。
(2) 　質問が６つを超える場合は、行数を増やして、１つのファイルで送信してください。
(3) 　ファイル名は、「質問回答書（電子入札用）」のまま変更せずに保存して、送信してください。
(4) 　質問に製品のカタログや図面等の添付が必要な場合は、添付資料をスキャナ等で画像ファイルにした上で、本ファイルに、作成した画像ファイルを貼り付けてください。（※　添付資料を画像ファイルにして質問書に貼り付けることが困難な場合は、契約課にご連絡をお願いします。）

