質問番号：　a0058　　
質問締切日：　R1/5/29　

質問回答書
	案件番号
	4311000017

	案件名
	旧市立平作小学校解体工事


	番号
	質問事項
	回答

	１
	直接仮設
外部、内部足場、災害防止等の供用日数は
どうお考えですか
	外部足場は、校舎122日、体育館93日、更衣室・便所30日、焼窯庫30日としています。内部足場は、内部階段仕上足場30日、内部仕上足場20日としています。災害防止は、校舎112日、体育館83日、更衣室・便所30日、焼窯庫30日としています。

	２
	直接仮設
石綿関連の足場、養生、片付け、運搬の
共通費は建築工事としてでよろしいか
	よろしいです。

	３
	15)歩道切り下げ、16)機械設備、共に
共通費は建築工事としてでよろしいか
	都市部公共建築課ＨＰにある「建築工事等積算基準について　１．積算基準について（２）解体工事」により、共通費は（２）解体工事の表の率で算出しています。



	４
	
	

	５
	
	

	６
	
	


＜お願い＞
(1) 　質問に対する回答は、原則として公開されますので、質問する場合は、会社名や個人名、住所等の質問者が特定または類推できる表記をしないようにしてください。
(2) 　質問が６つを超える場合は、行数を増やして、１つのファイルで送信してください。
(3) 　ファイル名は、「質問回答書（電子入札用）」のまま変更せずに保存して、送信してください。
(4) 　質問に製品のカタログや図面等の添付が必要な場合は、添付資料をスキャナ等で画像ファイルにした上で、本ファイルに、作成した画像ファイルを貼り付けてください。（※　添付資料を画像ファイルにして質問書に貼り付けることが困難な場合は、契約課にご連絡をお願いします。）
