質問番号：a0231　　　
質問締切日：R2.10.28　　

質問回答書
	案件番号
	5021000243

	案件名
	令和２年度野比地区突堤ブロックほか製作工事


	番号
	質問事項
	回答

	１
	袋詰玉石製作において割栗石150-200mmを750m3程度使用することになりますが、現状割栗石150-200mmの県内生産量が極端に少なく、工期内納入が困難かと思われます。この場合に工期の延伸又は県外産割栗石の使用に伴う割栗石単価の変更は可能でしょうか。
	現時点では割栗石の納入は可能と考えています。ただし、契約後状況が変わった場合は、協議により善後策を検討することとします。
割栗石の単価については、変更の対象とはしません。

	２
	以下余白
	

	３
	
	

	４
	
	

	５
	
	


＜お願い＞
(1) 　質問に対する回答は、原則として公開されますので、質問する場合は、会社名や個人名、住所等の質問者が特定または類推できる表記をしないようにしてください。
(2) 　質問が６つを超える場合は、行数を増やして、１つのファイルで送信してください。
(3) 　ファイル名は、「shitumon」のまま変更せずに保存して、送信してください。
(4) 　質問に製品のカタログや図面等の添付が必要な場合は、添付資料をスキャナ等で画像ファイルにした上で、本ファイルに、作成した画像ファイルを貼り付けてください。（※　添付資料を画像ファイルにして質問書に貼り付けることが困難な場合は、契約課にご連絡をお願いします。）

