質問番号：　a0327　　
質問締切日：　R03.02.24　

質問回答書
	案件番号
	5021000352

	案件名
	市立横須賀総合高等学校トップライト改修その他工事


	番号
	質問事項
	回答

	１
	設計で見込んでいる改修方法は執務並行と考えて良いですか？
	良いです。

	２
	１．ｽｸｰﾙｽﾄﾘｰﾄ改修　４）の8行目の「つや有合成樹脂ｴﾏﾙｼﾞｮﾝﾍﾟｲﾝﾄ塗り」について、摘要覧に細幅と記載があり、単価根拠が①となっていますが、工事歩掛り要覧には鉄部細幅塗装のｍ当たりの歩掛りはありません。設計で採用している歩掛り、または計算方法をご指示ください。
	参考図書「公共建築工事積算基準等資料」より㎡単価に「0.4（係数）」を乗じたものを採用しています。

	３
	３．図書室、ﾒﾃﾞｨｱ室改修の別紙内訳№3及び№4の脚立足場について、設計で見込んでいる単価は仮設改修　内部仕上げ足場（脚立足場一般）と考えて良いですか？
	内部仕上足場（新営）を採用し、設置日数は30日としています。

	４
	
	

	５
	
	

	６
	
	


＜お願い＞
(1) 　質問に対する回答は、原則として公開されますので、質問する場合は、会社名や個人名、住所等の質問者が特定または類推できる表記をしないようにしてください。
(2) 　質問が６つを超える場合は、行数を増やして、１つのファイルで送信してください。
(3) 　ファイル名は、「shitumon」のまま変更せずに保存して、送信してください。
(4) 　質問に製品のカタログや図面等の添付が必要な場合は、添付資料をスキャナ等で画像ファイルにした上で、本ファイルに、作成した画像ファイルを貼り付けてください。（※　添付資料を画像ファイルにして質問書に貼り付けることが困難な場合は、契約課にご連絡をお願いします。）

