質問番号：a0257　　　
質問締切日：R2.11.18　　

質問回答書
	案件番号
	5021000276

	案件名
	令和２年度長井漁港（新宿地区）泊地機能保全工事


	番号
	質問事項
	回答

	１
	本工事に使用するバックホウ船及び土運船が他河川での作業に従事している為、現状、首都圏地区で空いている作業船がいない状態です。そういった状態の中作業開始が遅れ工期に間に合わなかった場合は工期延期が可能でしょうか。また、工期内に設計数量に達しなかった場合は、打ちきりとなるのでしょうか。
	現段階では工期内でのしゅん工は可能と考えています。ただし、契約後状況が変わった場合は、協議のうえ工期延期も含めて善後策を検討することとします。

	２
	
	

	３
	
	

	４
	
	

	５
	
	


＜お願い＞
(1) 　質問に対する回答は、原則として公開されますので、質問する場合は、会社名や個人名、住所等の質問者が特定または類推できる表記をしないようにしてください。
(2) 　質問が６つを超える場合は、行数を増やして、１つのファイルで送信してください。
(3) 　ファイル名は、「shitumon」のまま変更せずに保存して、送信してください。
(4) 　質問に製品のカタログや図面等の添付が必要な場合は、添付資料をスキャナ等で画像ファイルにした上で、本ファイルに、作成した画像ファイルを貼り付けてください。（※　添付資料を画像ファイルにして質問書に貼り付けることが困難な場合は、契約課にご連絡をお願いします。）

