質問番号：a0258　　　
質問締切日：R2.11.18　　

質問回答書
	案件番号
	5021000276

	案件名
	令和２年度長井漁港（新宿地区）泊地機能保全工事


	番号
	質問事項
	回答

	１
	現在、本案件の履行期間に施工可能なバックホウ浚渫船団がいません。
バックホウ浚渫船団の着手可能時期が2月下旬～3月上旬の場合、工期延期は可能でしょうか？
	現段階では工期内でのしゅん工は可能と考えています。ただし、契約後状況が変わった場合は、協議のうえ工期延期も含めて善後策を検討することとします。

	２
	以下余白
	

	３
	
	

	４
	
	

	５
	
	


＜お願い＞
(1) 　質問に対する回答は、原則として公開されますので、質問する場合は、会社名や個人名、住所等の質問者が特定または類推できる表記をしないようにしてください。
(2) 　質問が６つを超える場合は、行数を増やして、１つのファイルで送信してください。
(3) 　ファイル名は、「shitumon」のまま変更せずに保存して、送信してください。
(4) 　質問に製品のカタログや図面等の添付が必要な場合は、添付資料をスキャナ等で画像ファイルにした上で、本ファイルに、作成した画像ファイルを貼り付けてください。（※　添付資料を画像ファイルにして質問書に貼り付けることが困難な場合は、契約課にご連絡をお願いします。）

