質問番号：　a0199　　
質問締切日：　R03.09.01　

質問回答書
	案件番号
	5031000180

	案件名
	令和３年度北下浦漁港海岸６号・７号離岸堤ブロック製作工事


	番号
	質問事項
	回答

	１
	クレーン拘束費について
クローラクレーンの工事全体の拘束日数と
製作個数分の拘束日数を回答してください
	クローラクレーンの工事全体の拘束日数は63日、製作個数分の拘束日数は24.7日です。

	２
	
	

	３
	
	

	４
	
	

	５
	
	

	６
	
	


＜お願い＞
(1) 　質問に対する回答は、原則として公開されますので、質問する場合は、会社名や個人名、住所等の質問者が特定または類推できる表記をしないようにしてください。
(2) 　質問が６つを超える場合は、行数を増やして、１つのファイルで送信してください。
(3) 　ファイル名は、「shitumon」のまま変更せずに保存して、送信してください。
(4) 　質問に製品のカタログや図面等の添付が必要な場合は、添付資料をスキャナ等で画像ファイルにした上で、本ファイルに、作成した画像ファイルを貼り付けてください。（※　添付資料を画像ファイルにして質問書に貼り付けることが困難な場合は、契約課にご連絡をお願いします。）

