質問番号：　a0031　　
質問締切日：　R03.05.19

質問回答書
	案件番号
	5031000031

	案件名
	久里浜1丁目公園管理用建物その他新築工事


	番号
	質問事項
	回答

	１
	設計における共通仮設費（率分）の算出について、管理用建物新築及びゴミ置場新築の鉄骨工事は共通仮設費の補正の対象としていますか？また、対象としている場合、対象としているのは鉄骨工事の全てなのか、そうでない場合、対象としている項目をご指示ください。
	管理用建物新築及びゴミ置場新築の７）鉄骨は、共通仮設費の補正対象です。その他には、下記を補正対象として積算しています。管理用建物新築 １３）金属【外部】は屋上目隠し壁、鉄骨部外部階段手摺、鉄骨部踊り場外部階段手摺、屋上キュービクル踏台、屋上階段１出入口階段、屋上設備基礎Ｈ形鋼下部アルミパネル、【内部】は機械室１出入口階段、機械室２出入口階段、テレビモニター吊下地、２Ｆ会議室－１～３天吊プロジェクター取付下地、スタンド新築 ９）塗装（スタンド上屋）及び（車いす上屋）は柱耐火塗装、梁耐火塗装、１０）ユニット及びその他【外部】はスタンド車椅子上屋。

	２
	管理用建物新築の１）直接仮設の遣方について、数量が1式となっていますが、設計で見込んでいる数量は建築面積の1,770.34㎡と考えて良いですか？

	1,758㎡で積算しています。


	３
	管理用建物新築の２）土工の土工機械運搬について、数量が1式となっていますが、設計で見込んでいる運搬回数は根伐り及び埋戻しでそれぞれ1往復ずつ、計2往復と考えてよいですか？また、設計で見込んでいる掘削機械の台数もご指示ください。
	土工機械運搬は、２往復で積算しています。

掘削機械は、根切等の単価に機械器具損料として計上されています。

	４
	管理用建物新築の５）コンクリートのポンプ圧送について、マスコン、基礎部及び地上部それぞれの、設計で見込んでいる圧送ポンプの台数をご指示ください。
	ポンプ圧送について、100ｍ3/回以上は16回、50ｍ3以上100ｍ3/回未満は２回、30ｍ3以上50ｍ3/回未満は１回で積算しています。

	５
	管理用建物新築の１３）金属、P22の壁「薄型軽量壁下地」について、単価根拠が②となっていますが、建築施工単価及び建築コスト情報には薄型軽量壁下地の掲載がありません。設計で採用している書籍名及び掲載ページをご指示ください。
	建築コスト情報　三洋ＵＬ壁工法　Ｆタイプ　スタッドピッチ303㎜の単価を採用しています。

	６
	管理用建物新築の１３）金属、P22の軽鉄天井下地の単価について、摘要欄にｲﾝｻｰﾄ含むと記載がありますが、設計では軽鉄天井下地の単価の他にｲﾝｻｰﾄの単価も合算して計上していると考えて良いですか？
	よろしいです。

	
	
	


＜お願い＞
(1) 　質問に対する回答は、原則として公開されますので、質問する場合は、会社名や個人名、住所等の質問者が特定または類推できる表記をしないようにしてください。
(2) 　質問が６つを超える場合は、行数を増やして、１つのファイルで送信してください。
(3) 　ファイル名は、「shitumon」のまま変更せずに保存して、送信してください。
(4) 　質問に製品のカタログや図面等の添付が必要な場合は、添付資料をスキャナ等で画像ファイルにした上で、本ファイルに、作成した画像ファイルを貼り付けてください。（※　添付資料を画像ファイルにして質問書に貼り付けることが困難な場合は、契約課にご連絡をお願いします。）

