質問番号：a0046 　　
質問締切日：R.4.5.18　　

質問回答書
	案件番号
	5041000009

	案件名
	北下浦市民プラザ渡り廊下防水改修その他工事


	番号
	質問事項
	回答

	１
	地盤調査は左右遊歩道の鋼管杭の中心4箇所行う（ボーリング）ことですか、左右対称に2箇所行うのですか、指示願います。
	地盤調査の費用は、鋼管杭の中心合計４か所のボーリング調査を見込んでいます。

	２
	左右遊歩道の離れが約13ｍ位ありますが、1本で繋ぐのか3本繋ぎ（図は3本？）で行うのか指示願います。
	参考図では３本つなぎとしていますが、あくまで参考のため、実際の施工内容を指定するものではありません。

	３
	レッカー車25tが長期で45日とありますが、スポット的（初め・最後等）な扱いになる気がします。長期扱いで出来るとの判断で宜しいですか。
	ラフテレーンクレーンは仮設設置時と仮設解体時の２回の搬出入を想定しています（２回の搬出入の合計日数が45日と想定）。
２回の搬出入それぞれを長期と考えています。

	４
	警備員が73人（約1名で3か月）ですが、仮設計画図ですと1名配置予定、遊歩道を通るのに出入口4箇所ありますので看板にて対処するのですか。
	交通誘導警備員の配置については、設計では総合仮設計画図に記載のとおり見込んでいます。
遊歩道はガードフェンスにて通行止めとなるので、設計では交通誘導警備員の配置は見込んでいません。

	５
	仮設工事構造計算費用がありますが、設計の段階で計算して今の設計図があるのでは無いですか。
	仮設工事の図面に関しては、概略の構造検討を行っていますが、図面は参考であり、請負者の任意において施工を行うものであるため、施工にあたっては構造計算を行い、適切な施工となることを確認してください

	６
	現在鋼材等物価が上がってきていますので、単価アップが生じると思います、対処は考えられますか。
	お申し出にある状況により、約款に定める物価変動に基づく請負代金額の変更に係る手続きが行われた際は協議を行います。


＜お願い＞
(1) 　質問に対する回答は、原則として公開されますので、質問する場合は、会社名や個人名、住所等の質問者が特定または類推できる表記をしないようにしてください。
(2) 　質問が６つを超える場合は、行数を増やして、１つのファイルで送信してください。
(3) 　ファイル名は、「shitumon」のまま変更せずに保存して、送信してください。
(4) 　質問に製品のカタログや図面等の添付が必要な場合は、添付資料をスキャナ等で画像ファイルにした上で、本ファイルに、作成した画像ファイルを貼り付けてください。（※　添付資料を画像ファイルにして質問書に貼り付けることが困難な場合は、契約課にご連絡をお願いします。）
