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質問回答書
	案件番号
	5041000235

	案件名
	浦賀行政センター集会室天井改修電気設備工事


	番号
	質問事項
	回答

	１
	盤の納期が厳しいようです。
盤メーカーが部品次第ということで現状納期回答が出ていないです。盤納期によっては工期延長は可能でしょうか。
	契約締結後に半導体不足やコロナによるロックダウン等による部品不足の影響によりやむを得ない事情が判明し、工期末までに完成できない場合は、別途協議に応じますので、状況を把握次第、直ちに連絡してください。

	２
	
	

	３
	
	

	４
	
	

	５
	
	


＜お願い＞
(1) 　質問に対する回答は、原則として公開されますので、質問する場合は、会社名や個人名、住所等の質問者が特定または類推できる表記をしないようにしてください。
(2) 　質問が６つを超える場合は、行数を増やして、１つのファイルで送信してください。
(3) 　ファイル名は、「shitumon」のまま変更せずに保存して、送信してください。
(4) 　質問に製品のカタログや図面等の添付が必要な場合は、添付資料をスキャナ等で画像ファイルにした上で、本ファイルに、作成した画像ファイルを貼り付けてください。（※　添付資料を画像ファイルにして質問書に貼り付けることが困難な場合は、契約課にご連絡をお願いします。）
