質問番号：　b0121　　
質問締切日：　R5.7.12　

質問回答書
	案件番号
	5051900037

	案件名
	下町浄化センター汚泥脱水機設備更新工事


	番号
	質問事項
	回答

	１
	物品調達、関連工事の遅延などによる影響で工期が遅れる場合はR6年6月30日以降の工期延長は可能でしょうか。
	工期延長につきましては延長事由によるため、契約締結後の協議によります。

	２
	No.2脱水ケーキ搬送コンベアの停止時間は維持管理上何日程度確保することが可能でしょうか。
	No.2コンベヤの停止可能期間は汚泥の処理量によって変動するため、契約締結後の協議によって調整いたします。

	３
	第3章第3節§1電気工事の区分

新設するコンベアの操作盤は電気設備工事範囲という認識でよろしいでしょうか。
	そのとおりです。

	４
	
	

	５
	
	

	６
	
	


＜お願い＞
(1) 　質問に対する回答は、原則として公開されますので、質問する場合は、会社名や個人名、住所等の質問者が特定または類推できる表記をしないようにしてください。
(2) 　質問が６つを超える場合は、行数を増やして、１つのファイルで送信してください。
(3) 　ファイル名は、「shitumon」のまま変更せずに保存して、送信してください。
(4) 　質問に製品のカタログや図面等の添付が必要な場合は、添付資料をスキャナ等で画像ファイルにした上で、本ファイルに、作成した画像ファイルを貼り付けてください。（※　添付資料を画像ファイルにして質問書に貼り付けることが困難な場合は、契約課にご連絡をお願いします。）￥￥￥
