

| | | | | | | | |
|--|--|----|----|----|----|-----|-----|
| | | 課長 | 係長 | 審査 | 審査 | 担当者 | 設計者 |
| | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|--------------------------------|---|---------------|---------|------------|---------|------------|------------|
| 平成 30 年度 設 計 積 算 書 表 紙 (当 初) | | | | | | | |
| 設 計 書 番 号 | 年度 30 | 課・事業所 0169 | 班 30 | 連番 0101 | 区分 1 | 変更回数 00 | 基準区分 C4 |
| 事 業 所 名 | 横須賀市上下水道局 (下水道) | | | | | | |
| (工 事・業 務)名 | 15工区大矢部排水区雨水管更生工事 | | | | | | |
| (工 事・業 務)箇所 | 横須賀市森崎5丁目6番地先から大矢部3丁目45番地先まで | | | | | | |
| (河川・路線・区域)名 | | | | | | | |
| 単 価 採 用 地 区 名 | 横須賀 | | | | | | |
| 事 業 区 分 | 単費 | | | | | | |
| 起 案 ・ 決 裁 | 起案日 | 平成 | 年 | 月 | 日 | 決裁日 | 平成 年 月 日 |
| 工 期 | 90 日間 | | | | | | |
| 設 計 金 額 | (円) | | | | | | |
| | 21,016,800 円 | | | | | | |
| 設 計 概 要 | (単独) 管きよ更生工 (◎300mm~◎450mm) L=145.0m 本管マンホール接続部耐震化 (◎300mm~◎450mm) 12箇所 | | | | | | |
| (起工・変更)理由 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

平成 30 年度 設 計 積 算 書 表 紙 (当 初)

<支出科目>

| | |
|----|------------|
| 款 | 04 資本的支出 |
| 項 | 01 建設改良費 |
| 目 | 20 管渠建設事業費 |
| 節 | 02 管渠建設費 |
| 細節 | 26 工事請負費 |

<合併区分情報>

| | | |
|--------|-------|--|
| 合併処理設定 | しない | |
| | 区 分 1 | |
| | 区 分 2 | |
| | 区 分 3 | |
| | 区 分 4 | |
| | 区 分 5 | |
| | 区 分 6 | |
| | 区 分 7 | |
| | 区 分 8 | |
| | 区 分 9 | |

<全体金額情報>

| | 当初官積算額 (a) | 当初請負額(b1) | 今回変更官積算額 (c) | 今回変更請負額 (d)=(b1)/(a)×(c) | 増減 (d)-(b1)or(b2) | 備 考 |
|---------|---------------|-------------|-----------------|-----------------------------|----------------------|-----|
| | | 前回変更請負額(b2) | | | | |
| 本工事費 | 21,016,800 | | | | | |
| 工事価格 | 19,460,000 | | | | | |
| 消費税等相当額 | 1,556,800 | | | | | |

最低制限価格 18,863,604円
(税抜) 17,466,300円

平成 30 年度 積算諸条件調書 (当初)

| | | | | |
|------------------------|---|-------------|------|----|
| 経費等情報 | 主たる工種 | 改築工B・修繕工B | | |
| | 施工地域・工事場所区分 | 一般交通影響有(2) | | |
| | 現場環境改善費計上区分(率分) | 計上しない | | |
| | 緊急工事による補正 | 補正しない | | |
| | 前払金支出割合 | 35%を超える場合 | | |
| | 契約保証の方法 | 金銭的保証 | | |
| | 間接工事費率補正 (上記「施工地域・工事場所区分」、「契約保証」以外で補正がある場合) | | | |
| | 共通仮設費率補正 | 0.00% | | |
| | 現場管理費率補正 | 0.00% | | |
| | 一般管理費率補正 | 0.00% | | |
| | 間接労務費・工場管理費計上区分 | | | |
| | 下水道管路管理積算資料 適用年版 | 平成29年度 適用 | | |
| | 土木工事資材等単価表 適用年版 | 平成30年4月1日基準 | | |
| | 積算数量等情報 | 名称 | 採用数量 | 単位 |
| 交通誘導警備員B 昼間勤務 (交替要員有り) | | 47 | 人日 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| (その他情報欄) | | | | |

本 工 事 費 内 訳 書

(上段：前回 下段：今回)

| 費目 | 工種 | 種別 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|--------------------|----|----|-----|-----|-----|------------|--------------|
| 本工事費 | | | | | | | |
| 下水道施設維持管理 | | | 1 | 式 | | 10,494,105 | |
| 管きよ更生工既設管径300mm | | | 1 | 式 | | 1,130,976 | |
| 管きよ内面被覆工 (反転・形成工法) | | | 1 | 式 | | 1,121,722 | 第 0001 号 内訳書 |
| 換気工 | | | 1 | 式 | | 9,254 | 第 0002 号 内訳書 |
| 管きよ更生工既設管径350mm | | | 1 | 式 | | 2,771,660 | |
| 管きよ内面被覆工 (反転・形成工法) | | | 1 | 式 | | 2,757,770 | 第 0003 号 内訳書 |
| 換気工 | | | 1 | 式 | | 13,890 | 第 0004 号 内訳書 |
| 管きよ更生工既設管径400mm | | | 1 | 式 | | 2,655,584 | |
| 管きよ内面被覆工 (反転・形成工法) | | | 1 | 式 | | 2,637,074 | 第 0005 号 内訳書 |
| 換気工 | | | 1 | 式 | | 18,510 | 第 0006 号 内訳書 |
| 管きよ更生工既設管径450mm | | | 1 | 式 | | 1,090,165 | |
| 管きよ内面被覆工 (反転・形成工法) | | | 1 | 式 | | 1,080,911 | 第 0007 号 内訳書 |

本 工 事 費 内 訳 書

(上段：前 回 下段：今 回)

| 費目 | 工種 | 種別 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|----------------|----|----|-----|-----|-----|------------|--------------|
| 換気工 | | | | 式 | | | 第 0008 号 内訳書 |
| | | | 1 | | | 9,254 | |
| 本管マンホール接続部耐震化工 | | | | 式 | | | |
| | | | 1 | | | 2,152,000 | |
| 本管マンホール接続部耐震化 | | | | 式 | | | 第 0009 号 内訳書 |
| | | | 1 | | | 2,152,000 | |
| 仮設工 | | | | 式 | | | |
| | | | 1 | | | 693,720 | |
| 交通管理工 | | | | 式 | | | 第 0010 号 内訳書 |
| | | | 1 | | | 693,720 | |
| 直接工事費計 | | | | 式 | | | |
| | | | 1 | | | 10,494,105 | |
| 共通仮設費計 | | | | 式 | | | |
| | | | 1 | | | 1,664,355 | |
| 準備費 | | | | 式 | | | 第 0915 号 内訳書 |
| | | | 1 | | | 172,355 | |
| 共通仮設費 (率分) | | | | 式 | | | 【千円止】 |
| | | | 1 | | | 1,492,000 | |
| 純工事費 | | | | 式 | | | |
| | | | 1 | | | 12,158,460 | |
| 現場管理費 | | | | 式 | | | 【千円止】 |
| | | | 1 | | | 4,349,000 | |
| 工事原価 | | | | 式 | | | |
| | | | 1 | | | 16,507,460 | |
| 一般管理費等 | | | | 式 | | | |
| | | | 1 | | | 2,958,135 | |

第0001号 内訳書

1 式

管きよ内面被覆工 (反転・形成工法)

(上段:前回 下段:今回)

| 名 称 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|------------------------------|-----|-----|---------|-----------|----------|
| (AMA0010) 更生材料 ◎300mm | 1 | 式 | 678,650 | 678,650 | 第0001号下内 |
| (AMA0020) 反転・形成 ◎300mm | 1 | 式 | 133,339 | 133,339 | 第0002号下内 |
| (AMA0030) 仕上 ◎300mm | 1 | 式 | 278,624 | 278,624 | 第0003号下内 |
| (AMA0040) 仮設備 ◎300mm | 1 | 式 | 31,109 | 31,109 | 第0004号下内 |
| 合 計 | | | | 1,121,722 | |

第0002号 内訳書

1 式

換気工

(上段:前回 下段:今回)

| 名 称 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|-----------------------------|-----|-----|-------|-------|----------|
| (AMA0050) 換気設備 ◎300mm | 1 | 式 | 9,254 | 9,254 | 第0005号下内 |
| 合 計 | | | | 9,254 | |

第0003号 内訳書
管きよ内面被覆工 (反転・形成工法)

1 式

(上段:前回 下段:今回)

| 名 称 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|------------------------------|-----|-----|-----------|-----------|----------|
| (AMA0070) 更生材料 ◎350mm | 1 | 式 | 2,042,220 | 2,042,220 | 第0006号下内 |
| (AMA0080) 反転・形成 ◎350mm | 1 | 式 | 288,590 | 288,590 | 第0007号下内 |
| (AMA0090) 仕上 ◎350mm | 1 | 式 | 364,742 | 364,742 | 第0008号下内 |
| (AMA0100) 仮設備 ◎350mm | 1 | 式 | 62,218 | 62,218 | 第0009号下内 |
| 合 計 | | | | 2,757,770 | |

第0004号 内訳書
換気工

1 式

(上段:前回 下段:今回)

| 名 称 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|-----------------------------|-----|-----|--------|--------|----------|
| (AMA0110) 換気設備 ◎350mm | 1 | 式 | 13,890 | 13,890 | 第0010号下内 |
| 合 計 | | | | 13,890 | |

第0005号 内訳書
管きよ内面被覆工 (反転・形成工法)

1 式

(上段:前回 下段:今回)

| 名 称 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|------------------------------|-----|-----|-----------|-----------|----------|
| (AMA0130) 更生材料 ◎400mm | 1 | 式 | 1,884,700 | 1,884,700 | 第0011号下内 |
| (AMA0140) 反転・形成 ◎400mm | 1 | 式 | 300,814 | 300,814 | 第0012号下内 |
| (AMA0150) 仕上 ◎400mm | 1 | 式 | 389,342 | 389,342 | 第0013号下内 |
| (AMA0160) 仮設備 ◎400mm | 1 | 式 | 62,218 | 62,218 | 第0014号下内 |
| 合 計 | | | | 2,637,074 | |

第0006号 内訳書
換気工

1 式

(上段:前回 下段:今回)

| 名 称 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|-----------------------------|-----|-----|--------|--------|----------|
| (AMA0170) 換気設備 ◎400mm | 1 | 式 | 18,510 | 18,510 | 第0015号下内 |
| 合 計 | | | | 18,510 | |

第0007号 内訳書
管きよ内面被覆工 (反転・形成工法)

1 式

(上段:前回 下段:今回)

| 名 称 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|------------------------------|-----|-----|---------|-----------|----------|
| (AMA0190) 更生材料 ◎450mm | 1 | 式 | 761,100 | 761,100 | 第0016号下内 |
| (AMA0200) 反転・形成 ◎450mm | 1 | 式 | 144,840 | 144,840 | 第0017号下内 |
| (AMA0210) 仕上 ◎450mm | 1 | 式 | 143,862 | 143,862 | 第0018号下内 |
| (AMA0220) 仮設備 ◎450mm | 1 | 式 | 31,109 | 31,109 | 第0019号下内 |
| 合 計 | | | | 1,080,911 | |

第0008号 内訳書
換気工

1 式

(上段:前回 下段:今回)

| 名 称 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|-----------------------------|-----|-----|-------|-------|----------|
| (AMA0230) 換気設備 ◎450mm | 1 | 式 | 9,254 | 9,254 | 第0020号下内 |
| 合 計 | | | | 9,254 | |

第0009号 内訳書
本管マンホール接続部耐震化

1 式

(上段:前回 下段:今回)

| 名 称 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|----------------------------|-----|-----|-----------|-----------|----------|
| (AMA0290) 本管マンホール接続部耐震化 | 1 | 式 | 2,152,000 | 2,152,000 | 第0021号下内 |
| 合 計 | | | | 2,152,000 | |

第0010号 内訳書
交通管理工

1 式

(上段：前回 下段：今回)

| 名 称 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|----------------------|-----|-----|---------|---------|----------|
| (AMA0060) 交通誘導警備員 | | | | | 第0022号下内 |
| | 1 | 式 | 693,720 | 693,720 | |
| 合 計 | | | | 693,720 | |

第0915号 内訳書
準備費

1 式

(上段：前回 下段：今回)

| 名 称 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|-----------------------|-----|-----|--------|---------|----------|
| (AMA0250) 管きよ内洗浄工 | | | | | 第0023号下内 |
| | 1 | 式 | 34,075 | 34,075 | |
| (AMA0260) 本管TV調査工 | | | | | 第0024号下内 |
| | 1 | 式 | 67,699 | 67,699 | |
| (AMA0270) モルタル等除去工 | | | | | 第0025号下内 |
| | 1 | 式 | 65,954 | 65,954 | |
| (AMA0280) 換気設備 | | | | | 第0026号下内 |
| | 1 | 式 | 4,627 | 4,627 | |
| 合 計 | | | | 172,355 | |

第0001号 下位内訳書
 AMA0010 更生材料

1 式 当り
 適用年版 S3004
 (上段:前回 下段:今回)

| 名 称 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|--|------|-----|--------|---------|-----|
| (UZG601010) 下水道本管更生材料 (自立管) ○300mm T14 1.0m ≤ D < 1.5m | 24.5 | m | 27,700 | 678,650 | |
| 合 計 | | | | 678,650 | |
| | 1 | 式 | 当り | 678,650 | 円/式 |

第0002号 下位内訳書
 AMA0020 反転・形成

1 式 当り
 適用年版 S3004
 (上段:前回 下段:今回)

| 名 称 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|--|------|-----|-------|---------|-----------|
| (DKG08210) 反転・引込工 J01=350mm, J02=20m超~30m以下, J03=23.6 m, J04=昼間施工 | 23.6 | m | 1,329 | 31,364 | 第0001号単価表 |
| (DKG08250) 硬化・形成工 J01=300mm, J02=20m超~30m以下, J03=23.6 m, J04=昼間施工 | 23.6 | m | 4,321 | 101,975 | 第0005号単価表 |
| 合 計 | | | | 133,339 | |
| | 1 | 式 | 当り | 133,339 | 円/式 |

第0003号 下位内訳書
AMA0030 仕上

1 式 当り
適用年版 S3004
(上段:前回 下段:今回)

| 名 称 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|---|-----|-----|--------|---------|-----------|
| (DKG08280) 本管口切断工 | | | | | 第0008号単価表 |
| J01=300mm, J02=昼間施工 | 2 | 箇所 | 5,475 | 10,950 | |
| (DKG08290) 本管口仕上工 | | | | | 第0010号単価表 |
| J01=300mm | 2 | 箇所 | 8,978 | 17,956 | |
| (DKG08330) 取付管口せん孔仕上工 (分割施工・仮) | | | | | 第0012号単価表 |
| J01=昼間施工, J02=使用しない | 7 | 箇所 | 11,962 | 83,734 | |
| (DKG08335) 取付管口せん孔仕上工 (分割施工・本) | | | | | 第0017号単価表 |
| J01=昼間施工, J02=使用しない | 7 | 箇所 | 22,084 | 154,588 | |
| (CB010410) 現場発生品・支給品運搬 | | | | | 第0018号単価表 |
| J01=クレーン装置付2t級2t吊, J02=14.0km以下, J03=0.1t以下 | 1 | 回 | 7,436 | 7,436 | |
| (UZA000380) 産業廃棄物処分費 廃プラスチック類 | | | | | T |
| | 88 | kg | 45 | 3,960 | |
| 合 計 | | | | 278,624 | |
| | 1 | 式 | 当り | 278,624 | 円/式 |

第0004号 下位内訳書
AMA0040 仮設備

1 式 当り
適用年版 S3004
(上段:前回 下段:今回)

| 名 称 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|-------------------------|-----|-----|--------|--------|-----------|
| (DKG08340) 仮設備設置・撤去工 | | | | | 第0019号単価表 |
| J01=300mm, J02=設置 | 1 | 回 | 18,034 | 18,034 | |
| (DKG08340) 仮設備設置・撤去工 | | | | | 第0020号単価表 |
| J01=300mm, J02=撤去 | 1 | 回 | 13,075 | 13,075 | |
| 合 計 | | | | 31,109 | |
| | 1 | 式 | 当り | 31,109 | 円/式 |

第0005号 下位内訳書
 AMA0050 換気設備

1 式 当り
 適用年版 S3004
 (上段:前回 下段:今回)

| 名 称 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|--------------------------------|-----|-----|-------|-------|-----------|
| (SJ0050) 換気設備工 ◎300mm 2日 | 1 | 式 | 9,254 | 9,254 | 第0021号単価表 |
| 合 計 | | | | 9,254 | |
| | 1 | 式 | 当り | 9,254 | 円/式 |

第0006号 下位内訳書
 AMA0070 更生材料

1 式 当り
 適用年版 S3004
 (上段:前回 下段:今回)

| 名 称 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|---|------|-----|--------|-----------|-----|
| (UZG602010) 下水道本管更生材料(自立管) ◎350mm T14 1.0m ≤ D < 1.5m | 30.5 | m | 33,700 | 1,027,850 | |
| (UZG602030) 下水道本管更生材料(自立管) ◎350mm T14 2.0m ≤ D < 2.5m | 30.1 | m | 33,700 | 1,014,370 | |
| 合 計 | | | | 2,042,220 | |
| | 1 | 式 | 当り | 2,042,220 | 円/式 |

第0007号 下位内訳書
AMA0080 反転・形成

1 式 当り
適用年版 S3004

(上段：前回 下段：今回)

| 名 称 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|--|-------|-----|-------|---------|-----------|
| (DKG08210) 反転・引込工 | | | | | 第0024号単価表 |
| J01=350mm, J02=20m超~30m以下, J03=29.6 m, J04=昼間施工 | 29.6 | m | 1,059 | 31,346 | |
| (DKG08210) 反転・引込工 | | | | | 第0025号単価表 |
| J01=350mm, J02=20m超~30m以 下, J03=29.05 m, J04=昼間施工 | 29.05 | m | 1,080 | 31,374 | |
| (DKG08250) 硬化・形成工 | | | | | 第0026号単価表 |
| J01=350mm, J02=20m超~30m以下, J03=29.6 m, J04=昼間施工 | 29.6 | m | 3,816 | 112,953 | |
| (DKG08250) 硬化・形成工 | | | | | 第0027号単価表 |
| J01=350mm, J02=20m超~30m以 下, J03=29.05 m, J04=昼間施工 | 29.05 | m | 3,887 | 112,917 | |
| 合 計 | | | | 288,590 | |
| | 1 | 式 | 当り | 288,590 | 円/式 |

第0008号 下位内訳書
AMA0090 仕上

1 式 当り
適用年版 S3004

(上段：前回 下段：今回)

| 名 称 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|-----------------------------------|-----|-----|--------|---------|-----------|
| (DKG08280) 本管口切断工 | | | | | 第0028号単価表 |
| J01=350mm, J02=昼間施工 | 4 | 箇所 | 5,475 | 21,900 | |
| (DKG08290) 本管口仕上工 | | | | | 第0029号単価表 |
| J01=350mm | 4 | 箇所 | 9,107 | 36,428 | |
| (DKG08330) 取付管口せん孔仕上工 (分割施工・仮) | | | | | 第0012号単価表 |
| J01=昼間施工, J02=使用しない | 9 | 箇所 | 11,962 | 107,658 | |
| (DKG08335) 取付管口せん孔仕上工 (分割施工・本) | | | | | 第0017号単価表 |
| J01=昼間施工, J02=使用しない | 9 | 箇所 | 22,084 | 198,756 | |
| 合 計 | | | | 364,742 | |
| | 1 | 式 | 当り | 364,742 | 円/式 |

第0009号 下位内訳書
AMA0100 仮設備

1 式 当り
適用年版 S3004

(上段：前回 下段：今回)

| 名 称 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|-------------------------|-----|-----|--------|--------|-----------|
| (DKG08340) 仮設備設置・撤去工 | | | | | 第0030号単価表 |
| J01=350mm, J02=設置 | 2 | 回 | 18,034 | 36,068 | |
| (DKG08340) 仮設備設置・撤去工 | | | | | 第0031号単価表 |
| J01=350mm, J02=撤去 | 2 | 回 | 13,075 | 26,150 | |
| 合 計 | | | | 62,218 | |
| | 1 | 式 | 当り | 62,218 | 円/式 |

第0010号 下位内訳書
AMA0110 換気設備

1 式 当り
適用年版 S3004

(上段：前回 下段：今回)

| 名 称 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|--------------------------------|-----|-----|--------|--------|-----------|
| (SJ0070) 換気設備工 ◎350mm 3日 | | | | | 第0032号単価表 |
| | 1 | 式 | 13,890 | 13,890 | |
| 合 計 | | | | 13,890 | |
| | 1 | 式 | 当り | 13,890 | 円/式 |

第0011号 下位内訳書
AMA0130 更生材料

1 式 当り
適用年版 S3004

(上段：前回 下段：今回)

| 名 称 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|--|-----|-----|--------|-----------|-----|
| (UZG604010) 下水道本管更生材料 (自立管) ○400mm T14 1.0m ≤ D < 1.5m | | | | | |
| | 25 | m | 40,100 | 1,002,500 | |
| (UZG604100) 下水道本管更生材料 (自立管) ○400mm T25 2.5m ≤ D < 3.0m | | | | | |
| | 22 | m | 40,100 | 882,200 | |
| 合 計 | | | | 1,884,700 | |
| | 1 | 式 | 当り | 1,884,700 | 円/式 |

| 名 称 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|--|-------|-----|-------|---------|-----------|
| (DKG08210) 反転・引込工 | | | | | 第0033号単価表 |
| J01=400mm, J02=20m超~30m以下, J03=24.1 m, J04=昼間施工 | 24.1 | m | 1,301 | 31,354 | |
| (DKG08210) 反転・引込工 | | | | | 第0034号単価表 |
| J01=400mm, J02=20m超~30m以下, J03=20.95 m, J04=昼間施工 | 20.95 | m | 1,497 | 31,362 | |
| (DKG08250) 硬化・形成工 | | | | | 第0035号単価表 |
| J01=400mm, J02=20m超~30m以下, J03=24.1 m, J04=昼間施工 | 24.1 | m | 4,942 | 119,102 | |
| (DKG08250) 硬化・形成工 | | | | | 第0036号単価表 |
| J01=400mm, J02=20m超~30m以下, J03=20.95 m, J04=昼間施工 | 20.95 | m | 5,680 | 118,996 | |
| 合 計 | | | | 300,814 | |
| | 1 | 式 | 当り | 300,814 | 円/式 |

第0013号 下位内訳書
AMA0150 仕上

1 式 当り
適用年版 S3004
(上段：前回 下段：今回)

| 名 称 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|-----------------------------------|-----|-----|--------|---------|-----------|
| (DKG08280) 本管口切断工 | | | | | 第0037号単価表 |
| J01=400mm, J02=昼間施工 | 4 | 箇所 | 8,212 | 32,848 | |
| (DKG08290) 本管口仕上工 | | | | | 第0038号単価表 |
| J01=400mm | 4 | 箇所 | 12,520 | 50,080 | |
| (DKG08330) 取付管口せん孔仕上工 (分割施工・仮) | | | | | 第0012号単価表 |
| J01=昼間施工, J02=使用しない | 9 | 箇所 | 11,962 | 107,658 | |
| (DKG08335) 取付管口せん孔仕上工 (分割施工・本) | | | | | 第0017号単価表 |
| J01=昼間施工, J02=使用しない | 9 | 箇所 | 22,084 | 198,756 | |
| 合 計 | | | | 389,342 | |
| | 1 | 式 | 当り | 389,342 | 円/式 |

第0014号 下位内訳書
AMA0160 仮設備

1 式 当り
適用年版 S3004
(上段：前回 下段：今回)

| 名 称 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|-------------------------|-----|-----|--------|--------|-----------|
| (DKG08340) 仮設備設置・撤去工 | | | | | 第0039号単価表 |
| J01=400mm, J02=設置 | 2 | 回 | 18,034 | 36,068 | |
| (DKG08340) 仮設備設置・撤去工 | | | | | 第0040号単価表 |
| J01=400mm, J02=撤去 | 2 | 回 | 13,075 | 26,150 | |
| 合 計 | | | | 62,218 | |
| | 1 | 式 | 当り | 62,218 | 円/式 |

第0015号 下位内訳書
AMA0170 換気設備

1 式 当り
適用年版 S3004
(上段:前回 下段:今回)

| 名 称 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|--------------------------------|-----|-----|--------|--------|-----------|
| (SJ0090) 換気設備工 ◎400mm 4日 | 1 | 式 | 18,510 | 18,510 | 第0041号単価表 |
| 合 計 | | | | 18,510 | |
| | 1 | 式 | 当り | 18,510 | 円/式 |

第0016号 下位内訳書
AMA0190 更生材料

1 式 当り
適用年版 S3004
(上段:前回 下段:今回)

| 名 称 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|--|------|-----|--------|---------|-----|
| (UZG605000) 下水道本管更生材料 (自立管) ◎450mm T14 0.6m ≤ D < 1.0m | 12.9 | m | 59,000 | 761,100 | |
| 合 計 | | | | 761,100 | |
| | 1 | 式 | 当り | 761,100 | 円/式 |

第0017号 下位内訳書
AMA0200 反転・形成

1 式 当り
適用年版 S3004
(上段:前回 下段:今回)

| 名 称 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|--|-----|-----|-------|---------|-----------|
| (DRG08210) 反転・引込工 J01=450mm, J02=10m超~20m以下, J03=12m, J04=昼間施工 | 12 | m | 2,397 | 28,764 | 第0042号単価表 |
| (DRG08250) 硬化・形成工 J01=450mm, J02=10m超~20m以下, J03=12m, J04=昼間施工 | 12 | m | 9,673 | 116,076 | 第0043号単価表 |
| 合 計 | | | | 144,840 | |
| | 1 | 式 | 当り | 144,840 | 円/式 |

第0018号 下位内訳書
AMA0210 仕上

1 式 当り
適用年版 S3004

(上段：前回 下段：今回)

| 名 称 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|-----------------------------------|-----|-----|--------|---------|-----------|
| (DKG08280) 本管口切断工 | | | | | 第0044号単価表 |
| J01=450mm, J02=昼間施工 | 2 | 箇所 | 8,212 | 16,424 | |
| (DKG08290) 本管口仕上工 | | | | | 第0045号単価表 |
| J01=450mm | 2 | 箇所 | 12,650 | 25,300 | |
| (DKG08330) 取付管口せん孔仕上工 (分割施工・仮) | | | | | 第0012号単価表 |
| J01=昼間施工, J02=使用しない | 3 | 箇所 | 11,962 | 35,886 | |
| (DKG08335) 取付管口せん孔仕上工 (分割施工・本) | | | | | 第0017号単価表 |
| J01=昼間施工, J02=使用しない | 3 | 箇所 | 22,084 | 66,252 | |
| 合 計 | | | | 143,862 | |
| | 1 | 式 | 当り | 143,862 | 円/式 |

第0019号 下位内訳書
AMA0220 仮設備

1 式 当り
適用年版 S3004

(上段：前回 下段：今回)

| 名 称 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|-------------------------|-----|-----|--------|--------|-----------|
| (DKG08340) 仮設備設置・撤去工 | | | | | 第0046号単価表 |
| J01=450mm, J02=設置 | 1 | 回 | 18,034 | 18,034 | |
| (DKG08340) 仮設備設置・撤去工 | | | | | 第0047号単価表 |
| J01=450mm, J02=撤去 | 1 | 回 | 13,075 | 13,075 | |
| 合 計 | | | | 31,109 | |
| | 1 | 式 | 当り | 31,109 | 円/式 |

第0020号 下位内訳書
 AMA0230 換気設備

1 式 当り
 適用年版 S3004
 (上段:前回 下段:今回)

| 名 称 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|--------------------------------|-----|-----|-------|-------|-----------|
| (SJ0110) 換気設備工 ◎450mm 2日 | 1 | 式 | 9,254 | 9,254 | 第0048号単価表 |
| 合 計 | | | | 9,254 | |
| | 1 | 式 | 当り | 9,254 | 円/式 |

第0021号 下位内訳書
 AMA0290 本管マンホール接続部耐震化

1 式 当り
 適用年版 S3004
 (上段:前回 下段:今回)

| 名 称 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|--|-----|-----|---------|-----------|-----|
| (UZG622200) 管口耐震化工法 タイプII 材工共 ◎300mm (昼) | 2 | 箇所 | 138,000 | 276,000 | |
| (UZG622400) 管口耐震化工法 タイプII 材工共 ◎350mm (昼) | 4 | 箇所 | 158,000 | 632,000 | |
| (UZG622800) 管口耐震化工法 タイプII 材工共 ◎400mm (昼) | 4 | 箇所 | 177,000 | 708,000 | |
| (UZG623000) 管口耐震化工法 タイプII 材工共 ◎450mm (昼) | 2 | 箇所 | 268,000 | 536,000 | |
| 合 計 | | | | 2,152,000 | |
| | 1 | 式 | 当り | 2,152,000 | 円/式 |

第0022号 下位内訳書
AMA0060 交通誘導警備員

1 式 当り
適用年版 S3004
(上段:前回 下段:今回)

| 名 称 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|------------------------|-----|-----|--------|---------|-----------|
| (WB010212) 交通誘導警備員B | | | | | 第0049号単価表 |
| J01=昼間勤務(交替要員有り) | 47 | 人日 | 14,760 | 693,720 | |
| 合 計 | | | | 693,720 | |
| | 1 | 式 | 当り | 693,720 | 円/式 |

第0023号 下位内訳書
AMA0250 管きよ内洗浄工

1 式 当り
適用年版 S3004
(上段:前回 下段:今回)

| 名 称 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|---|-----|-----|-----|--------|-------------|
| (SJ0010) 管きよ内洗浄工 高压洗浄車147kw(200PS) 4t | | | | | 第0050号単価表 1 |
| | 145 | m | 235 | 34,075 | |
| 合 計 | | | | 34,075 | |
| | 1 | 式 | 当り | 34,075 | 円/式 |

第0024号 下位内訳書
AMA0260 本管TV調査工

1 式 当り
適用年版 S3004
(上段:前回 下段:今回)

| 名 称 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|--|-------|-----|-----|--------|-------------|
| (SJ0020) 本管TV調査工 側視0.05回/m以下 95.5kw(130PS)2t | | | | | 第0053号単価表 1 |
| | 139.3 | m | 486 | 67,699 | |
| 合 計 | | | | 67,699 | |
| | 1 | 式 | 当り | 67,699 | 円/式 |

第0025号 下位内訳書
AMA0270 モルタル等除去工

1 式 当り
適用年版 S3004
(上段:前回 下段:今回)

| 名 称 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|----------------------|-----|-----|--------|--------|-------------|
| (SJ0030) モルタル等除去工 | 2 | 箇所 | 32,977 | 65,954 | 第0055号単価表 1 |
| 合 計 | | | | 65,954 | |
| | 1 | 式 | 当り | 65,954 | 円/式 |

第0026号 下位内訳書
AMA0280 換気設備

1 式 当り
適用年版 S3004
(上段:前回 下段:今回)

| 名 称 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|--|-----|-----|-------|-------|-------------|
| (SJ0040) 換気設備工 管きよ内洗浄・本管TV調査等 1日 | 1 | 式 | 4,627 | 4,627 | 第0059号単価表 1 |
| 合 計 | | | | 4,627 | |
| | 1 | 式 | 当り | 4,627 | 円/式 |