

				課長	係長	担当者	設計者

(上段:前回 下段:今回)

平成 30 年度 設 計 積 算 書 表 紙 (当 初)																	
〈支出科目〉																	
款																	
項																	
目																	
節																	
細節																	
(工事・業務) 名	日の出ポンプ場電気設備改築工事																
(工事・業務) 箇所	横須賀市日の出町2丁目16番地																
工 期	平成31年3月15日																
設 計 金 額	(円) (補助費 円 、 単独費 円)																
	(円)																
	168,523,200 円 (補助費 168,523,200 円 、 単独費 円)																
	(156,040,000 円)																
設 計 概 要	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">現場操作盤</td> <td style="text-align: right;">1 式</td> </tr> <tr> <td>計装設備</td> <td style="text-align: right;">1 式</td> </tr> <tr> <td>コントロールセンタ</td> <td style="text-align: right;">1 式</td> </tr> <tr> <td>受変電設備 (機能増設)</td> <td style="text-align: right;">1 式</td> </tr> <tr> <td>コントロールセンタ (機能増設)</td> <td style="text-align: right;">1 式</td> </tr> <tr> <td>コントローラ (機能増設)</td> <td style="text-align: right;">1 式</td> </tr> <tr> <td>監視制御装置 (機能増設)</td> <td style="text-align: right;">1 式</td> </tr> <tr> <td>据付配管配線工事</td> <td style="text-align: right;">1 式</td> </tr> </table>	現場操作盤	1 式	計装設備	1 式	コントロールセンタ	1 式	受変電設備 (機能増設)	1 式	コントロールセンタ (機能増設)	1 式	コントローラ (機能増設)	1 式	監視制御装置 (機能増設)	1 式	据付配管配線工事	1 式
現場操作盤	1 式																
計装設備	1 式																
コントロールセンタ	1 式																
受変電設備 (機能増設)	1 式																
コントロールセンタ (機能増設)	1 式																
コントローラ (機能増設)	1 式																
監視制御装置 (機能増設)	1 式																
据付配管配線工事	1 式																
(起工・変更) 理由	平成30年度下水道事業計画に基づくものである。																

本 工 事 費 内 訳 書

(上段:前回 下段:今回)

費目	工種	種別	細別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
本工事費								
ポンプ施設工								
機器費				1	式		120,689,100	
計							120,689,100	[機器費]
直接工事費								
輸送費				1	式		5,716	
材料費				1	"		2,235,823	
労務費				1	"		10,586,200	
複合工費				1	"		425,876	
機械経費				1	"		99,562	[直接経費]
小計							99,562	[直接経費]
仮設費(率)				1	式		941,398	[仮設費]
小計							941,398	[仮設費]
計							14,294,575	[直接工事費]
間接工事費								

本 工 事 費 内 訳 書

(上段:前 回 下段:今 回)

費目	工種	種別	細別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
共通仮設費 (率)								[共通仮設費]
				1	式		3,253,000	
準備費 (積み上げ)								[共通仮設費]
				1	"		77,568	
小計								[共通仮設費]
							3,330,568	
現場管理費								
				1	式		6,556,000	
据付 (技術者) 間接費								[据付間接費]
				1	"		816,000	
据付 (機器) 間接費								[据付間接費]
				1	"		1,315,511	
小計								[据付間接費]
							2,131,511	
計								[間接工事費]
							12,018,079	
据付工事原価計								
							26,312,654	
設計技術費								
				1	式		4,718,756	
計								[設計技術費]
							4,718,756	
工事原価計								
							31,031,410	
一般管理費等								
				1	式		6,113,187	
計								[一般管理費等]
							6,113,187	
発生残材額								
				1	式		-1,790,640	

本 工 事 費 内 訳 書

(上段:前回 下段:今回)

費目	工種	種別	細別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
計								[発生残材額]
							-1,790,640	
工事価格							156,040,000	(156,043,057) (万円止め)
消費税等相当額				1	式		12,483,200	
本工事費計							168,523,200	