

令和元年度		市立不入斗中学校昇降機設置建築その他工事				内訳書	
		請負工事費		¥79,684,000			
		工事価格		¥72,440,000			
				最低制限価格 69,978,480円 (税抜き 63,616,800円)			
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	
種目内訳							
直接工事費							
1. A棟昇降機設置建築工事		1-	式		21,575,042		
2. B棟昇降機設置建築工事		1-	式		20,672,625		
3. その他改修工事		1-	式		6,310,304		
4. 機械設備工事		1-	式		3,854,190		
計					52,412,161		
共通費							
1. 共通仮設費		1-	式		2,768,000		
2. 現場管理費		1-	式		8,505,000		
3. 一般管理費等		1-	式		8,769,000		
計					20,042,000		
換価格充当品		1-	式		▲ 6,700		
合 計	(工事価格)				72,440,000	万円止 -7,461	
消費税相当額					7,244,000		
請負工事費					79,684,000		
建築工事標準単価表等は 令和元年度(平成31年4月1日) 単価を採用しています。							
積算基準でのTは 7.50か月とします。							
採用共通費算定 改修を採用しています。							

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
科目内訳						
1. A棟昇降機設置建築工事						
1) 直接仮設		1-	式		892,910	
2) 解体・処分		1-	式		1,957,260	
3) 土工・地業		1-	式		335,663	
4) 鉄筋		1-	式		147,194	
5) コンクリート		1-	式		442,380	
6) 型枠		1-	式		146,165	
7) 鉄骨		1-	式		2,714,074	
8) 金属		1-	式		681,799	
9) 建具		1-	式		6,884,111	
10) 左官・塗装		1-	式		442,467	
11) 内装・その他		1-	式		3,072,414	
12) ユニット		1-	式		2,175,620	
13) 外構		1-	式		1,682,985	
計					21,575,042	
2. B棟昇降機設置建築工事						
1) 直接仮設		1-	式		744,600	
2) 解体・処分		1-	式		1,906,523	
3) 土工・地業		1-	式		355,453	
4) 鉄筋		1-	式		148,941	
5) コンクリート		1-	式		443,940	
6) 型枠		1-	式		156,773	
7) 鉄骨		1-	式		3,476,636	
8) 金属		1-	式		661,175	
9) 建具		1-	式		7,071,726	
10) 左官・塗装		1-	式		580,293	
11) 内装・その他		1-	式		2,812,823	
12) ユニット		1-	式		1,331,960	
13) 外構		1-	式		981,782	
計					20,672,625	

