

設 計 書

工 事 名	十三峠ポンプ所ポンプ設備更新工事		
工 事 場 所	横須賀市長浦町3丁目64番地		
工 事 概 要	本工事は、十三峠ポンプ所のNo.1ポンプ設備及びNo.2ポンプ設備が 経年劣化により、動作に支障をきたす恐れがあるため更新するものである。		
	記		
	ポンプ及び電動機	2組	
	逆止弁	2台	
	配管類	1式	
	ピット塞ぎ蓋	1式	
	基礎工事(基礎研り・築造)	1式	
	電気工事	1式	
備 考	工 期	自 令和 年 月 日	工事日数
	契約の日から	至 令和 2 年 3 月 13 日	

工事設計書

設計金額

¥ 24,365,000

機 器 費	¥	6,698,600
直 接 工 事 費	¥	5,412,344
間 接 工 事 費	¥	6,295,860
設 計 技 術 費	¥	993,967
一 般 管 理 費 等	¥	2,754,909
合 計	¥	22,155,680

総括表

工 種	工 事 請 負 費					合 計
	機器費	直接工事費	間接工事費	設計技術費	一般管理費等	
ポンプ設備更新工	6,698,600	5,412,344	6,295,860	993,967	2,754,909	22,155,680
合 計						22,155,680
改 め 合 計						22,150,000
消費税等相当額						2,215,000
総 合 計 金 額						24,365,000

NO. 1

工事設計書

工種又は名称	品質・形状・寸法	数量	単位	単価(円)	金額(円)	摘要
ポンプ設備更新工	総括内訳書					
1 機器費						
機器費		1	式		6,698,600	
計	(機器費)				6,698,600	
2 直接工事費						
(1)輸送費		1	式		315,000	
(2)材料費		1	式		3,031,080	
(3)労務費		1	式		526,500	
(4)複合工費		1	式		1,229,236	
(5)直接経費		1	式		10,530	
(6)仮設費		1	式		299,998	
計	(直接工事費)				5,412,344	
3 間接工事費						
(1)共通仮設費		1	式		2,674,000	
(2)現場管理費		1	式		3,454,000	
(3)据付間接費		1	式		167,860	
計	(間接工事費)				6,295,860	

