

# 現 場 説 明 書

1 工 事 名 下町浄化センター管理本館外壁塗装工事  
2 監 督 員 技術部 下水道施設課

## 説 明 事 項

### 1. 入札等に関する事項について

- (1) この工事の入札又は見積(以下「入札等」という。)は、工事請負契約書又は工事請負請書(以下「契約書等」という。)、入札公告又は指名競争入札執行通知書及びこの説明書に記載する条件により、横須賀市の上下水道局契約規程によりその例によることとされている契約規則、契約履行規則及び工事等検査規則(以下「契約規則等」という。)に従って行う。
- (2) 入札等後は、設計書、仕様書及び図面(この説明書及び質問回答書を含む。以下「設計図書」という。)、契約書等若しくは契約規則等の内容又は工事場所の状況について、不明等を理由として異議の申立てはできないので、入札等前に十分究明すること。

### 2. 契約の保証について

契約の保証 要 不要

契約の保証を付す場合は、落札者は、契約書等の案を提出するとともに、次の各号のいずれかの書類を提示又は提出すること。ただし、契約保証金の額、保証金額又は保険金額は、請負代金額の100分の10以上とすること。

- (1) 契約保証金の納付を証する領収書
- (2) 契約保証金に代わる担保としての国債又は地方債等
- (3) 債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する銀行、横須賀市上下水道事業管理者が確実と認める金融機関又は公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社の保証書
- (4) 債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証証券
- (5) 債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の証券

### 3. 前払金について

前払金 する しない

前払金を受けようとする場合は、その旨を申し出ること。

### 4. 中間前払金について

中間前払金 する しない

中間前払金を受けようとする場合は、申請手続が必要なので、要件を満たした旨を申し出ること。

### 5. 部分払について

部分払 する(回以内) しない

### 6. 繼続事業に係る工事の各会計年度別支払限度額及び前払金について

- (1) 繼続事業に係る工事の各会計年度における請負代金額の支払限度額及び前払金の上限割合は、次のとおりである。

会計年度	支払限度額 (請負代金額に対する割合)	前払金の上限
初 年 度 ( 年度 )	—%	支払限度額 × 請負代金額 の — %
第 2 年 度 ( 年度 )	—%	支払限度額 × 請負代金額 の — %
第 3 年 度 ( 年度 )	—%	支払限度額 × 請負代金額 の — %

- (2) 各会計年度における請負代金額の支払限度額は、請負者決定後工事請負契約書を作成するまでに請負者に通知する。

## 7. 契約に関する事項について

### (1) 設計図書関係

- ア 土木工事等の場合における工種別等の契約数量は、設計書の数量の内訳書に表示された数量による。
- イ 仮設、工法等工事目的物を完成するために必要な一切の手段については、設計図書に特別の定めがある場合を除き、請負者の責任において定めること。
- ウ 契約の締結にあたっては、契約書等に設計図書を袋とじし、割印をすること。ただし、図面が大型等の場合にあっては、別冊とすること。

### (2) 提出書類関係

ア 請負代金内訳書	要提出(契約締結後7日以内) 提出不要
イ 工 程 表	要提出(契約締結後7日以内) 提出不要
ウ 着 手 届	着手後5日以内に提出すること。
エ 現場代理人及び 主任技術者等届	契約までに現場代理人及び主任技術者等の経歴書も同時に提出すること。
オ 下請負関係書類	下請負を発注の都度、下記書類の写しを提出すること。 <ul style="list-style-type: none"><li>・施工体制台帳</li><li>・施工体系図</li><li>・再下請負通知書（再下請負の発注がある場合）</li></ul>
カ 直 営 工 事 届	下請負を発注しない又はその予定がない場合は、遅滞なく提出すること。

### (3) 監督員通知関係

監督員を2人以上置くこととした場合において、権限を分担させるとときは、各監督員の権限の内容を別に通知する。

### (4) 支給材料、貸与品関係

ア 支 給 材 料	あり	なし
イ 貸 与 品	あり	なし

### (5) 条件変更等の関係

工事の施行に当たり、設計図書と現場の状態とが一致しないこと等の事実を発見したときは、単に事実関係のみでなく、設計図書の訂正に必要な資料、図面等を添付した書面で通知すること。

### (6) 設計変更等の関係

必要により工事内容を変更する場合は、原則としてその必要が生じた都度契約変更の手続を行うが、軽微なものは監督員の指示により工事内容の変更を行い、これに伴う契約変更の手続は、工期の末に行う。

### (7) 部分引渡し関係

部分引渡し指定部分

あり

なし

### (8) 火災保険等の関係

火災保険その他の保険の付保条件

あり

なし

## 8. 現場代理人の常駐義務について

請負代金額が500万円以上の工事について現場代理人は常駐とするが、横須賀市ホームページ > 入札の広場 > 工事 > 入札制度関連情報<工事>において、重複配置の特例がある場合は兼務することができる。

## 9. コリンズの登録について

請負者は、受注時又は変更時及びしゅん工時において請負代金額が500万円以上の工事について、工事実績情報サービス(CORINS)入力システムに基づき、監督員に登録内容の確認を受けた後に、(一財)日本建設情報総合センターに登録申請しなければならない。(ただし、請負代金額500万円以上2,500万円未満の工事については、受注時のみ登録するものとする。)

また、(一財)日本建設情報総合センター発行の「登録内容確認書」が請負者に届いた際には、その写しを直ちに監督員に提出しなければならない。

登録申請の期限は、次のとおりとする。

- (1) 受注時登録データの提出期限は、契約締結後10日以内とする。
- (2) しゅん工時登録データの提出期限は、しゅん工後10日以内とする。
- (3) 施工中に受注時登録データの内容に変更があった場合は、変更があった日から10日以内に変更データを提出しなければならない。
- (4) 変更時としゅん工までの間が10日間に満たない場合は、監督員の承諾を得て変更時の提出を省略できるものとする。

## 10. 建設業退職金共済制度への加入について

- (1) 請負者は、建設業退職金共済(以下「建退共」という。)に加入するとともに、その建設業退職金共済制度の対象となる労働者について証紙を購入し、当該労働者の共済手帳に証紙を貼り付けること。
- (2) 請負者は、当初請負代金額が500万円以上の場合は、建退共の発注者用掛金収納書を貼った「建設業退職金共済証紙購入状況報告書」(第1号様式(建退共))、「建設業退職金共済関係提出書」(第2号様式(建退共))、「建設業退職金共済証紙貼付実績報告書」(第3号様式(建退共))を工事しゅん工時に監督員に提出すること。ただし、この制度に代わる退職金共済等に加入している場合又は対象労働者がいない場合については、内容を記載した「確認書」(第4号様式(建退共))を契約締結後1箇月以内に監督員に提出すること。  
なお、当初請負代金額が500万円未満の場合においても本市が証紙購入状況を把握する必要があると認めるときは、関係資料を提出しなければならない。
- (3) 下請契約を締結する際は、当該下請負者に対してこの制度の趣旨を説明し、掛金相当額を下請代金中に算入するか、又は共済証紙の現物交付をすることにより、当該下請負者の建退共加入並びに証紙の購入及び貼付の促進に努めること。
- (4) 下請負者の規模が小さく、管理事務の処理面で万全でない場合、元請負者は建退共加入手続及び建退共関係事務の処理について、下請負者からの依頼には積極的に受託するよう努めること。
- (5) 請負者は、工事現場に建設業退職金共済制度適用事業主の工事現場であることを明示する標識を掲示すること。
- (6) 正当な理由がなく建退共に加入せず、又は証紙の購入若しくは貼付が不十分な請負者は工事成績評定において考慮される事となる。

## **11. 施工計画書の提出について**

### **(1) 施工計画書の作成**

請負者は、契約後速やかに監督員の指示に従って施工計画書を作成し提出すること。ただし、監督員が別に指示する場合を除いて、次のいずれかに該当する工事については、提出を要しない。

ア 当初請負代金額が500万円未満の工事、又は当初工期が60日未満の工事

イ 契約後、直ちに現場着手を要する等の緊急工事

ウ 工事内容に基づき、監督員が提出を要しないと判断した工事

### **(2) 施工計画書の記載事項等**

施工計画書等記載事項は、横須賀市ホームページ > 入札の広場 > 検査情報に記載（別表）のとおりとする。ただし、請負者は、施工計画書の提出を不要とした工事であっても、監督員が必要と指示する書面を速やかに提出すること。

### **(3) 計画工程表の作成**

請負者は、計画工程表の提出にあたって、作業間の関連把握や工事の進捗状況等を把握できる工程管理方法について、監督員と協議を行うこと。

### **(4) 実施工程との比較照査**

請負者は、工事施工中において、問題が発生した場合又は計画工程と実施工程を比較照査し、差異が生じた場合は速やかに監督員へ報告すること。

## **12. ワンデーレスponsの取り組みについて**

### **(1) 本市では、請負者からの質問、協議に対して、基本的に「その日のうち」に回答するよう、ワンデーレスponsに取組んでいる。**

なお、即日回答が困難な場合は、いつまでに回答が必要なのかを請負者と協議のうえ、回答期限を設けるなど、何らかの回答を「その日のうち」にすることとする。

### **(2) 発注者が効果・課題等を把握するためアンケート等のフォローアップ調査を実施する場合、請負者は協力すること。**

## **13. 中間及び抜打ち状況調査の実施について**

中間状況調査又は抜打ち状況調査は、検査員が隨時行う。この場合、請負者は調査に協力しなければならない。

## **14. 下請負者について**

### **(1) 下請負者を使用する場合には、市内業者を優先的に選定するように配慮すること。**

### **(2) 下請契約を締結する際は、当該下請負者に対して法定福利費の内訳が明示された国の標準見積書等の提出を指導するとともに、提出された場合は尊重し、適切な法定福利費を含んだ契約を締結すること。**

## **15. 一括下請けの禁止について**

請負者は、本工事の全部若しくはその主たる部分又は他の部分から独立してその機能を発揮する工作物の工事を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。

## **16. 技術的事項について（別紙）**

# 請負工事仕様書

工事名	下町浄化センター管理本館外壁塗装工事
工事場所	横須賀市三春町2丁目1番地
工期	157日間
工事概要	本工事は、下町浄化センター管理本館外壁塗装工事であり、材料・手間共、一式請負とする。
工事仕様	一般共通事項及び特記仕様は別紙による。
注意事項	<ul style="list-style-type: none"><li>設計図書の疑義は横須賀市上下水道局の解釈による。</li><li>仕様書、別紙図面、内訳書に記載なき事項でも、工事上及び技術上当然必要ある資機材は補足し、遅滞なく工事を遂行し完了させること。</li><li>本工事起因による周辺施設及び周辺道路の損害は、請負者負担により速やかに復旧すること。</li><li>工事期間中（仮設工事含む）、施設管理者のための安全通路を区画して確保すること。</li></ul>

# 建築工事 一般共通事項

## 1. 一般事項

### 1) 仕様書の適用範囲

本工事は、本市契約規則等に基づき、特記によるほか、新增改築工事においては、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「公共建築工事標準仕様書（建築工事編）」、（電気設備工事編）及び（機械設備工事編）－平成31年版－」、補修改修工事においては、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「公共建築改修工事標準仕様書（建築工事編）」、（電気設備工事編）及び（機械設備工事編）－平成31年版－」に準拠する。

ただし、補修改修工事において、軽微で少量の施工箇所で、安全上支障のない場合は、局監督員（以下「監督員」という。）と協議のうえ、上記仕様書に記載されている各工程の一部及び試験などを省略することができる。

### 2) 軽微な変更

現場の納まり、取合いなどの関係で材料の寸法、取付け位置又は取付け工法、あるいは数量等の増減で軽微な変更は監督員との協議による。

### 3) 指定様式

「横須賀市ホームページ」>「申請書ダウンロード」>「下水道施設課の書式」にて掲載。（使用時に最新版を確認）

### 4) 官公署その他への手続き

工事の施工に必要な官公署その他への手続きは、速やかに行う。これに伴う費用は本工事の請負者（以下「請負者」という。）の負担とする。

### 5) 別記について

本工事にて特に必要な追加事項については別記として以下を本仕様書に添付する。

別記1	支給材料
別記2	貸与品
別記3	部分引渡し
別記4	部分使用
別記5	保険
別記6	返納すべき発生材
別記7	完成写真
別記8	メーカーリスト

## 2. 工事現場管理

### 1) 災害及び公害

- 施工中の安全に関しては、建築工事安全施工技術指針を参考に常に工事の安全に留意し、現場管理を行い、災害及び事故の防止に努める。
- 工事用車両の搬出入が頻繁な日時は専任の交通整理員を要所に配置し、付近住民及び施設利用者等の安全な通行に努める。
- 工事用車両の搬出入に起因する現場付近の道路等の汚れは随時清掃し、本工事車両に起因する損傷箇所は速やかに復旧する。
- 作業に伴う騒音、振動、煤煙、ほこり等、又仮設物による電波、日照障害についてあらかじめ配慮し、公害の防止に努める。
- 騒音、振動については、「建設工事公衆災害防止対策要綱」に準拠するとともに、関係法令を遵守すること。

### 2) あと片付け

工事完成に際しては、工事用用地及び仮囲いの外周（1.0m）を原形に復旧する。

### 3. 記 錄

#### 1) 材料の品質検査

材料の品質検査は使用前に監督員の検査を受ける。又工事材料内訳書は指定様式により書面およびエクセルデータで提出する。

#### 2) 工事報告書

工事報告書（工事出来高表、工事進捗写真、工事月報、工事日報）は監督員の指示ある場合に、指定様式により毎月提出する。

#### 3) 工事記録写真

工事記録写真は、監督員の指示により下記を表紙付き冊子（A4版）で提出する。

- (a) 工事着手前の状況
- (b) 施工中の工事進捗過程（完成まで）
- (c) 施工状況で特に報告の必要のある場合

### 4. 環境への取組み

請負者は、横須賀市環境マネジメントシステム（Y E S）の環境方針を十分理解して、工事現場から生じる騒音、振動等の建設公害、建設廃棄物の排出による処分場への負担、熱帯材型枠の使用による地球温暖化などの環境負荷を低減するために次に掲げる事項に留意して、地球環境の保全に資するよう努めなければならない。

なお、使用建材についてはアスベストが含有するものを使用しないこと。又、下請負者を使用する場合は同様の内容を周知し徹底を図ること。

#### 1) 環境問題意識の啓発

請負者は、現場の職員、従業員及びこの工事に関連するすべての業者に対して工事管理会議などの機会を通じて、環境改善のための教育講習会を開催し、各人の環境問題意識の高揚に努めなければならない。

なお、監督員が指示した工事については、実施した教育講習の内容を工事日報、工事監理日誌などに記録して監督員に提出する。

#### 2) 廃棄物の適正処理等

請負者は、建設工事に伴い発生する廃棄物について、別添「建設廃棄物の取扱及び建設副産物実態調査に係る特記仕様書」に基づき発生抑制、再利用・再資源化、適正処理に努める。

本工事で使用するコンクリート型枠用合板は、従前から使用している熱帯材を原料とする合板（熱帯材100%のもの）は使用しないものとする。

これに替わるコンクリート用型枠は、針葉樹林型枠、複合型枠（以下「複合合板型枠」という。）など熱帯材100%合板型枠以外のものから工事の作業条件等を考慮して、請負者の責任と費用負担により選択する。

又複合合板型枠を使用する場合は極力塗装仕上げをされたものを使用し、その型枠の転用（再使用）の増加を図る。

該当工事については、「型枠使用数量内訳書」を監督員に提出する。

#### 4) グリーン購入法

請負者は、「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律（グリーン購入法）」に基づき、環境負荷の低減に資する環境物品の調達に努める。

なお、監督員が指示した工事については、「グリーン購入実績報告書」（指定様式）を監督員に提出する。

### 5. その他

#### 1) 工事表示板等の設置

公共建築工事（又は公共建築改修工事）標準仕様書によるほか、工事請負金額1,000万円（消費税を含む）以上の工事については工事表示板を、新築工事で100m<sup>2</sup>以上のものについては工事看板を設置する。

#### 2) 公共サイン等の表示・設置

本工事の一部に公共サイン等の表示・設置が含まれている場合は、横須賀市屋外広告物条例第26条により屋外広告業の登録を受けた者又は、同条例第28条の6第3項により届出を行った者が行うこと。

# 建設廃棄物の取扱い及び建設副産物実態調査に係る特記仕様書

本特記仕様書は、建設工事から発生する廃棄物についての取扱い及び建設副産物実態調査に関する事項を定めるものであり、横須賀市上下水道局が発注する工事に適用する。

## I. 総則

### 1 用語の定義

本特記仕様書において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

- (1) 建設工事 土木建築に関する工事をいう。
- (2) 建設副産物 建設工事に伴い副次的に得られた物品をいう。
- (3) 建設廃棄物 建設副産物のうち廃棄物処理法上の廃棄物に該当するものをいう。
- (4) 建設資材 土木建築に関する工事に使用する資材をいう。
- (5) 建設資材廃棄物 建設資材が廃棄物処理法上の廃棄物となったものをいう。
- (6) 建築物等 建築物その他の工作物をいう。
- (7) 解体工事 建築物にあっては、当該建築物のうち構造耐力上主要な部分の全部又は一部を取り壊す工事をいい、建築物以外の工作物にあっては、当該工作物の全部又は一部を取り壊す工事をいう。
- (8) 新築工事等 建築物等の新築その他の解体工事以外の建設工事をいう。
- (9) 分別解体等
  - ア 解体工事の場合は、建築物等に用いられた建設資材に係る建設資材廃棄物をその種類ごとに分別しつつ当該工事を計画的に施工する行為をいう。
  - イ 新築工事等の場合は、当該工事に伴い副次的に生じる建設資材廃棄物をその種類ごとに分別しつつ当該工事を施工する行為をいう。
- (10) 再資源化 分別解体等に伴って生じた建設資材廃棄物の運搬又は処分（再生することを含む）に該当するもので次に掲げる行為をいう。
  - ア 資材又は原材料として利用することができる状態にすること
  - イ 燃焼の用に供することができるもの又はその可能性のあるものについて、熱を得ることに利用することができる状態にすること
- (11) 対象建設工事 建設リサイクル法に規定する対象建設工事をいう。
- (12) 建設発生木材等 建設工事（工作物の新築、改築又は除去に係るものに限る。）に伴って副次的に得られた解体木くず、伐木材、伐根材その他の木材が廃棄物になったものをいう。
- (13) 建設リサイクル資材 「国土整備部公共工事グリーン調達基準」の別表第7に定める認定対象品目の資材をいう。

## II. 建設副産物適正処理・再資源化に関する事項

工事の施工等にあたっては、まず建設副産物の発生抑制に努め、発生したものについては再使用、再生利用を徹底し、そして熱回収が可能なものは熱回収を行うことを基本として取り組むこととし、このための施工方法及び建設資材の選択等については積極的に提案すること。

### 1 施工前に取り組む事項

建設副産物の発生抑制、分別解体等、再資源化等の中心的役割を担う者として、建設業法、建設リサイクル法その他の法令を遵守するとともに、発注者との連絡調整、管理及び施工体制の整備等を行うこと。

#### 《管理及び施工体制の整備》

- (1) 工事現場における建設副産物対策の責任者を明確にし、廃棄物処理計画の作成に努めること。

- (2) 請負代金の額が100万円以上の場合には、次項Ⅲ.に基づき再生資源利用促進計画書及び再生資源利用計画書を作成し、監督員に提出すること。特に対象建設工事においては、契約前に発注者に提出した「説明書」を施工計画書に添付すること。
- (3) 再生資源利用促進計画書、再生資源利用計画書及び廃棄物処理計画等の内容については、現場担当者の教育、協力業者に対する周知徹底と明確な指導を行うこと。

#### 《下請契約》

- (4) 工事の一部を下請発注し、生じた建設廃棄物を処理委託する場合は個別に直接処理委託の契約をすること。
- (5) 分別解体等及び建設資材廃棄物の再資源化等に要する費用の適正な負担に努めること。
- (6) 対象建設工事にあっては、発注者に提出した「説明書」の内容を下請負人に告げるとともに、分別解体等の計画等に沿った施工、特定建設資材廃棄物の再資源化について指導を徹底すること。
- (7) 対象建設工事の下請契約には、建設業法による事項の他、分別解体等の方法、解体工事に要する費用、再資源化等をするための施設の名称及び所在地並びに再資源化等に要する費用を記載すること。
- (8) 解体工事を下請けさせる場合は、建設業法に基づく土木工事業、建築工事業又はとび・土工工事業に係る許可業者か、建設リサイクル法に基づく解体工事業の登録業者に発注すること。  
ただし、解体工事業登録業者は請け負うことができる工事の規模に制限があるので注意すること。

#### 《事前調査等》

- (9) 対象建設工事においては、建設工事の着手に先立ち対象建築物等及びその周辺の状況、作業場所の状況、搬出経路の状況、残存物品の有無、付着物の有無等の調査を行うこと。
- (10) 調査結果に基づき、作業場所及び搬出経路の確保、残存物品の搬出や付着物の除去など適正な工事を実施するための措置を講ずること。

#### 《再生品の利用》

- (11) 建設資材廃棄物の再資源化により得られた建設資材については、利用用途に応じた品質等を考慮した上で、次の事例を参考とし、可能な限り利用すること。
  - ア 道路等の舗装の路盤材、建築物の砂利・砂・割り石等の材料は、原則として、「コンクリート塊等の処理及び建設リサイクル資材に関する事務取扱要領」に基づく県土整備部のコンクリート塊等処理指定工場から再生砕石等を調達すること。ただし、再生砂（RC-10）の利用に当たっては、製造者側から試験結果報告書を入手し六価クロムに係る環境基準の適合確認をした上で、監督員に報告書を提出し、確認を受けることとする。  
なお、請け負った工事において再生砕石等を使用する場合は、上記要領に基づき、施工計画書に当該指定工場の材料試験成績書を添えて、建設リサイクル資材利用（変更）計画書を監督員に提出し承諾を受けること。  
また、工事が完了したときは、上記要領に基づき、当該工事に使用した再生砕石等の使用数量を建設リサイクル資材利用報告書に再生骨材購入指定工場の納入証明を受け、監督員に提出すること。
  - イ 建築工事の内装材等及び道路舗装材には、「工事における環境配慮型公共工事の推進に関する特記仕様書」を参考に、パーティクルボードや再生加熱アスファルト混合物等の利用に努めること。
  - ウ この他、コンクリート型枠材としてのパーティクルボード（ストランドボード）等エンジニアードウッドの利用、法面の緑化材、雑草防止材等としての再生木質マルチング材等の利用を積極的に提案すること。

## 2 施工に関する事項

分別解体等及び建設資材廃棄物の処理等の過程においては、廃棄物処理法、大気汚染防止法、労働安全衛生法、神奈川県生活環境の保全等に関する条例等関係法令の遵守を徹底するとともにアスベスト、CCA処理木材、フロン類、非飛散性アスベスト、PCB等の取扱いには十分注意し、有害物質等の発生抑制及び周辺環境への影響の防止を図ること。

### 《発生抑制》

- (1) 端材の発生が抑制される施工方法の採用及び建設資材の選択等について、次の事例を参考にして、積極的な提案を行うこと。
- ア 解体時において再使用が容易に行える施工方法の採用
  - イ 耐久性の高い建築物等の建築等
  - ウ 使用済コンクリート型枠の再使用
  - エ コンクリート塊及びアスファルト・コンクリート塊の現場内破碎による路盤材等への再生利用
  - オ 建設汚泥の現場内での脱水、固化等による盛土材等への再生利用

### 《分別解体等》

- (2) 建設業者にあっては主任技術者（監理技術者）、解体工事業登録業者にあっては技術管理者を設置するとともに、工事の現場に標識を掲げること。
- (3) 建設副産物を、次の区分に留意して、種類ごとに分別しつつ工事を施工するよう努めること。
- ア 建設廃棄物と建設発生土
  - イ 一般廃棄物（飲料の空缶や弁当がら、刈草等）と産業廃棄物（伐木材・伐根材等）
  - ウ 特別管理産業廃棄物（飛散性アスベスト廃棄物等）と再資源化できる産業廃棄物
  - エ 安定型産業廃棄物（がれき類、廃プラスチック類、ガラスくず及び陶磁器くず、ゴムくず等）と管理型産業廃棄物（燃え殻、木くず、廃石膏ボード等）
- (4) 対象建設工事においては、分別解体等の計画等に定める、工事工程の順序、当該工程ごとの作業内容及び分別解体等の方法により、現場において、コンクリート塊、アスファルト・コンクリート塊、建設発生木材等をその種類ごとに確実に分別しつつ施工すること。

### 《再資源化等》

- (5) コンクリート塊、アスファルト・コンクリート塊、建設発生木材等、建設発生土は、再生資源利用促進計画書に基づき、再資源化施設等に搬入するとともに、再生資源の活用に努めること。（再生資源利用促進計画書については、III. を参照）
- (6) コンクリート塊、アスファルト・コンクリート塊は、原則として県土整備部のコンクリート塊等処理指定工場へ搬入すること。  
その際には、「コンクリート塊等の処理及び建設リサイクル資材に関する事務取扱要領」に基づき、施工計画書及びコンクリート塊等搬入（変更）証明書を提出し、監督員の承諾を受けるなど、所定の手続きを取ること。
- (7) 建設発生木材等は、原則として県土整備部の指定事業者の指定施設へ搬入すること。  
その際には、「建設発生木材等の再資源化に関する事務取扱要領」に基づき、搬入その他の建設発生木材等の再資源化に関して施工計画書及び建設発生木材等搬入（変更）証明書を提出し、監督員の承諾を受けるなど、所定の手続きを取ること。
- (8) その他の建設廃棄物（特定建設資材廃棄物以外の廃棄物、対象建設工事でない工事による建設廃棄物）についても、可能な限り分別解体等を実施し、再資源化等に努めること。

### 《適正処理》

- (9) 廃棄物を処理する場合には、元請業者は、排出事業者として自らの責任において、廃棄物処理法等関係法令に基づき、可能な限り現場で減量化した後に適正に処理すること。
- (10) 廃棄物の処理を委託する場合には次の事項に留意すること。
  - ア 運搬と処分についてそれぞれの許可業者と各々委託契約すること。また、吹き付けアスベスト除去工事等に伴い発生する飛散性アスベスト廃棄物等の特別管理産業廃棄物はその専門業者に委託すること。
  - イ 適正な委託契約を行わない状況で、受託者が不法投棄等を行った時には、委託基準違反として委託者にも責任が及ぶことになるため、適正な委託費用をもって適切な委託契約を行い、併せて契約内容を確実に履行するよう関係者を指導監督すること。
  - ウ 産業廃棄物の処理を委託する場合には、産業廃棄物管理票（マニフェスト）を交付し、最終処分（再生を含む。）が完了したことを確認すること。

### 3 施工の完了後に行う事項

- (1) 再生資源利用促進計画書及び再生資源利用計画書を作成した工事にあっては、産業廃棄物管理票（マニフェスト）と照合した上で実施状況を把握し、再生資源利用促進実施書及び再生資源利用実施書を監督員に提出し、計画書とともに保存すること。
- (2) 対象建設工事においては、産業廃棄物管理票（マニフェスト）と照合して、特定建設資材廃棄物の再資源化が完了したことを確認したときは、速やかに「再資源化等報告書」を発注者に提出するとともに、再資源化等の実施状況に関する記録を作成し、保存すること。
- (3) コンクリート塊、アスファルト・コンクリート塊については、「コンクリート塊等の処理及び建設リサイクル資材に関する事務取扱要領」に基づき、当該工事で発生したコンクリート塊等の指定工場への搬入を完了したときは、速やかにコンクリート塊等搬入完了報告書に指定工場の証明を受けて監督員に報告すること。
- (4) 建設発生木材等については、「建設発生木材等の再資源化に関する事務取扱要領」に基づき、当該工事で発生した建設発生木材等の指定施設への搬入を完了したときは、速やかに建設発生木材等搬入完了報告書に指定施設の証明を受けて監督員に報告すること。

上記（1）から（4）の書類は、完成検査時の確認事項とするので、契約工期内に提出すること。

### （参考）

- 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律（平成12年法律第104号）（平成26年6月4日改正）（建設リサイクル法）
- 特定建設資材に係る分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の促進等に関する基本方針（平成13年1月17日 農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省告示第1号）
- 神奈川県における特定建設資材に係る分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の促進等の実施に関する指針（平成14年5月28日 神奈川県告示第366号）
- 資源の有効な利用の促進に関する法律（平成3年法律第48号）（平成26年6月13日改正）（ラージリサイクル法）
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和45年法律第137号）（廃棄物処理法）
- 国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律（平成12年法律第100号）（平成27年9月11日改正）（グリーン購入法）
- 建設副産物適正処理推進要綱（平成14年5月30日改正）

### III. 建設副産物実態調査に関する事項

現場から発生する建設副産物についての発生量および再生資源利用量の実態把握について

て定める。

1 元請業者は、建設資材利用量の大小や有無及び建設副産物発生量・搬出量の大小や有無にかかわらず、当該年度に終了した最終請負額が100万円以上の工事（調査意見書の工事は除く）は、次項の建設副産物実態調査作業手順にもとづき調査データを提出するものとする。ただし、複数年度にまたがる債務工事等の工事額は、当該年度の年割り額を記入し、工事内容は当該年度分の資材利用量、建設副産物発生量・搬出量のみを記入する。

なお、この手順により作成されたデータおよび帳票は、「資源有効利用促進法」で定められた「再生資源利用（促進）計画書（実施書）の作成」を兼ねるものとする。

本調査の対象品目は、表1の通りである。

表1 調査対象品目

対象	調査対象品目	備考
搬入する建設資材	コンクリート	
	コンクリート及び鉄から成る建設資材	
	木材	
	アスファルト混合物	
	土砂	
	碎石	
	塩化ビニル管・継手	
	石膏ボード	
搬出する建設副産物	その他の建設資材	
	コンクリート塊	
	建設発生木材A（柱、ボードなどの木製資材が廃棄物となったもの）	建設発生木材等のうち、解体木くず、新築端材木くず等が該当する。
	アスファルト・コンクリート塊	
	その他がれき類	
	建設発生木材B（立木、除根材などが廃棄物となったもの）	建設発生木材等のうち、建設工事（作物の新築、改築又は除去に係るものに限る。）に伴って副次的に得られる伐木材、伐根材が該当する。
	建設汚泥	
	混合状態の廃棄物（建設混合廃棄物）	現場へ搬出する状態で判断し、発生と搬出の間に分別された場合には、分別後の品目が発生したものとみなす。
	金属くず	
	廃塩化ビニル管・継手	
	廃プラスチック（廃塩化ビニル管・継手を除く）	
	廃石膏ボード	
	紙くず	
	アスベスト（飛散性）	
	その他の分別された廃棄物	
	第一種～第四種建設発生土及び浚渫土（建設汚泥を除く）	

- 2 建設副産物実態調査の作業手順は、次のとおりとし、元請業者が行うものとする。
- (1) 一般財団法人日本建設情報総合センターのホームページ  
<http://www.recycle.jacic.or.jp/>  
 から建設副産物情報交換システムにログインする。  
 システムの操作方法については、「各種マニュアル」ページ内の「建設副産物情報交換システム」の操作マニュアル「排出事業者用」を参照する。
  - (2) 当初契約時点でのデータを入力する。（「再生資源利用(促進)計画書—建設リサイクルガイドライン様式一」の作成）
  - (3) CREDASの各種書類の印刷により、「再生資源利用(促進)計画書—建設リサイクルガイドライン様式一」を印刷し、施工計画書に添付する。
  - (4) 工事完成時に実施書（最終データに修正）に書き換える。
  - (5) 工事検索画面から当該工事を検索し、「登録証明書の印刷」により「建設副産物情報交換システム工事登録証明書」を印刷し、監督員に提出する。
  - (6) CREDASの各種書類の印刷により、「再生資源利用(促進)実施書—建設リサイクルガイドライン様式一」を印刷し、監督員の確認を受ける。
  - (7) 完成図書に「再生資源利用(促進)実施書—建設リサイクルガイドライン様式一」を添付する。

### 3 データ入力上の留意点

#### (1) 建設発生土の入力値について

建設発生土については、埋戻しなどのように、現場内利用がある場合には、建設副産物発生・搬出（一種発生土～浚渫土）には、「地山m<sup>3</sup>」で入力し、建設資材利用（土砂）には、「締めm<sup>3</sup>」（表2、土量の変化率Cを考慮）で入力する。

表2 土量の変化率C

レキ質土		砂質土及び砂		粘性土		岩塊 玉石
レキ	レキ質土	砂	砂質 (普通土)	粘性土	高含水比 粘性土	
0.95	0.90	0.95	0.90	0.90	0.90	1.00

軟岩 I	軟岩 II	中硬岩	硬岩 I
1.15	1.20	1.25	1.40

(例)

掘削 100 m<sup>3</sup>  
 埋戻し 20 m<sup>3</sup> (締めm<sup>3</sup>) . . . 「土砂 建設資材 利用量(A)」欄に入力する。  
 22 m<sup>3</sup> (地山m<sup>3</sup>) . . . 「一種発生土～浚渫土 ②利用量」欄に入力する。  
 20 m<sup>3</sup> / 変化率C (仮に0.9とする) = 22 m<sup>3</sup>  
 処分 78 m<sup>3</sup> (地山m<sup>3</sup>) . . . 「一種発生土～浚渫土 ④現場外搬出量」欄に入力する。

$$100 \text{ m}^3 - 22 \text{ m}^3 = 78 \text{ m}^3$$

#### (2) 建設資材利用について

- ア 建設リサイクル資材を利用する場合は、建設資材利用の欄に以下の方法により入力する。  
 • 表3にまとめる調査対象品目の分類ごとに建設リサイクル資材をそれぞれ入力する。建設リサイクル資材の品目名については、神奈川県県土整備部建設リサイクル資材認定資材一覧表（以下、認定一覧表という）を参照する。

表3 調査対象品目と建設リサイクル資材品目名

調査対象品目(建設資材の「分類」)	建設リサイクル資材の品目名
アスファルト混合物	再生加熱アスファルト混合物
碎石	再生骨材等
コンクリート	再生コンクリート二次製品(無筋)※ 再生舗装用ブロック (平板、インターロッキングブロック、レンガブロック等)
コンクリート及び鉄から成る建設資材	再生コンクリート二次製品(有筋)※
木材	再生木質ボード
塩化ビニル管・継手	排水・通気用再生硬質塩化ビニル管

※再生コンクリート二次製品に該当する建設リサイクル資材が無筋コンクリートの場合、調査対象品目のうち「コンクリート」に、再生コンクリート二次製品に該当する建設リサイクル資材が有筋コンクリートの場合、調査対象品目のうち「コンクリート及び鉄から成る建設資材」に入力する。

- ・「規格」は認定一覧表の「寸法・規格等」を入力する。
- ・「再生資材の供給元施設、工事等の名称」については認定一覧表の「製造工場」を入力し、「再生資材の供給元場所住所」については、認定一覧表の製造工場の住所を入力する。
- ・「再生資材利用量」は、利用量と同じ値を入力する。

イ 新材を利用する場合は、調査対象品目の中で箇所を変えて入力する。また、その際の「再生資材利用量」には0を入力する。

ウ R C - 1 0 (再生砂) を利用する場合は、「土砂」の「再生コンクリート砂」欄に入力する。

(3) 建設副産物発生・搬出 (コンクリート塊、アスファルト・コンクリート塊、建設発生木材A・B、建設汚泥、建設発生土(第一種～第四種建設発生土及び浚渫土))について

ア コンクリート塊、アスファルト・コンクリート塊を県土整備部のコンクリート塊等処理指定工場に搬出する場合は、「搬出先の種類のコード」を「5 中間処理施設(合材プラント以外の再資源化施設)」と選択する。

イ 建設発生木材等のうち解体木くず、新築端材木くずを県土整備部の建設発生木材等再資源化指定事業者の指定施設に搬出する場合は、「建設発生木材A(柱、ボードなどの木製資材が廃棄物になったもの)」欄に入力することとし、「搬出先の種類のコード」を「5 中間処理施設(合材プラント以外の再資源化施設)」と選択する。

ウ 建設発生木材等のうち伐木材、除根材を県土整備部の建設発生木材等再資源化指定事業者の指定施設に搬出する場合は、「建設発生木材B(立木、除根材などが廃棄物となったもの)」欄に入力することとし、「搬出先の種類のコード」を「5 中間処理施設(合材プラント以外の再資源化施設)」と選択する。

エ 建設汚泥を一部であっても改良土等に処理している施設などに搬出する場合は、「搬出先の種類のコード」を「5 中間処理施設(合材プラント以外の再資源化施設)」と選択する。

オ 再利用が決まっている建設発生土を仮置き場に搬出する際は、「搬出先の種類のコード」を「6 ストックヤード(再利用先工事が決定)」と選択する。

## 施工条件明示事項

1. 当該工事の施工条件明示事項は、下記表□内の黒塗り部分が対象となる。  
ただし、明示されているものは特に必要なものであり、全てに対して明示されているものではない。
2. なお、請負者は下記明示事項やそれ以外に該当すると思われるもので、明示されていない場合には、その都度監督員と協議するものとする。

明示項目	明示事項
■工程関係	<input checked="" type="checkbox"/> 他の工事の開始又は完了の時期による影響 <input type="checkbox"/> 施工時期、施工時間及び施工方法の制限(準備工期の設定等) <input type="checkbox"/> 関係機関等との協議の未成立 <input checked="" type="checkbox"/> 関係機関等との協議条件による影響 <input type="checkbox"/> 地下埋設物、埋蔵文化財等の事前調査及び移設期間 <input type="checkbox"/> 設計上、見込んでいる休日日数等以外の作業不能日数
□用地関係	<input type="checkbox"/> 工事用地等の未処理部分 <input type="checkbox"/> 工事用仮設道路・資機材置き場用の民有地等の借地 <input type="checkbox"/> 発注者が借り上げた土地の使用 <input type="checkbox"/> 工事用地等の使用終了後における復旧内容
■周辺環境関係 (公害、排水等)	<input checked="" type="checkbox"/> 工事に伴う公害防止(騒音、振動、粉塵、排出ガス等)対策 <input type="checkbox"/> 水替え・流入防止施設 <input type="checkbox"/> 濁水、湧水等の処理対策 <input type="checkbox"/> 事業損失防止関係
■安全対策関係	<input type="checkbox"/> 交通安全施設等の指定 <input checked="" type="checkbox"/> 近接工事での施工方法、作業時間等の制限 <input type="checkbox"/> 落石、土砂崩落等に対する防護施設 <input type="checkbox"/> 交通誘導警備員、警戒船等の保安設備、保安要員の配置 <input type="checkbox"/> 有毒ガス及び酸素欠乏等の換気設備等対策
■工事用道路関係	<input checked="" type="checkbox"/> 工事用資機材等の搬入経路、使用期間等の制限 <input checked="" type="checkbox"/> 搬入路の使用中及び使用後の処置 <input type="checkbox"/> 仮設道路の設置 <input type="checkbox"/> 一般道路の占用
■仮設備関係	<input type="checkbox"/> 仮設物(仮土留、足場等)の他の工事への転用若しくは兼用 <input type="checkbox"/> 仮設備の構造及び施工方法の指定 <input checked="" type="checkbox"/> 仮設備の設計条件の指定
□建設副産物関係	<input type="checkbox"/> 残土の受け入れ及び仮置き場所までの距離、時間等の処分条件 <input type="checkbox"/> 建設副産物の現場内での再利用及び減量化 <input type="checkbox"/> 建設副産物及び建設廃棄物の処理
□薬液注入関係	<input type="checkbox"/> 薬液注入工法の施工 <input type="checkbox"/> 周辺環境への調査
□工事支障物件等	<input type="checkbox"/> 占用物件の有無及び占用物件等による工事支障物の存在 <input type="checkbox"/> 地上、地下等の占用物件工事との重複施工
■その他	<input checked="" type="checkbox"/> 工事用資機材の保管及び仮置き <input type="checkbox"/> 工事現場発生品 <input type="checkbox"/> 支給材料及び貸与品 <input type="checkbox"/> 関係機関・自治体等との近接工事協議に係る条件等 <input type="checkbox"/> 架設工法の指定 <input checked="" type="checkbox"/> 工事用水、電力等の指定 <input type="checkbox"/> 新技術・新工法・特許工法の指定 <input type="checkbox"/> 部分使用 <input type="checkbox"/> 給水の必要 <input type="checkbox"/> 電子納品対象工事特記仕様書

# 施工条件明示の詳細

## ■工程関係

### 他の工事の開始又は完了の時期による影響

- ・下町浄化センター沈砂池機械設備更新工事（工期：令和元年7月～令和2年3月予定）
- ・下町浄化センター沈砂池電気設備改築工事（工期：令和元年8月～令和2年3月予定）

### 関係機関等との協議条件による影響

- ・アスベスト含有塗材除去作業は、関係機関へ書類等を提出し、確認後施工を行うこと。

## ■周辺環境関係

### 工事に伴う公害防止（騒音、振動、粉塵、排出ガス等）対策

- ・特に騒音・振動が著しい撤去作業等については、平日通常作業時間帯（9:00～17:00）内に終わらせるように実施する。  
また、発電機・コンプレッサ等は低騒音・低振動のものを使用する。

## ■安全対策関係

### 近接工事での施工方法、作業時間等の制限

- ・工事期間中、対象施設は通常通り運営されるため、緊急時においては施設管理者による作業が発生する。緊急時には施設運営作業を優先させるものとする。

## ■工事用道路関係

### 工事用資機材等の搬入経路、使用期間等の制限

- ・資機材等の搬入に関しては、事前に施工計画書にて搬入経路を確認すること。

### 搬入路の使用中及び使用後の処置

- ・車両走行後には道路状況を確認し、沈下等の変化があった場合は速やかに監督員と協議すること。

## ■仮設備関係

### 仮設備の設計条件の指定

- ・外部足場は、基本的に枠組足場（手すり先行方式）とする。
- ・工事期間中、競合工事の機器搬出入、施設管理者の出入りがあるため、それらに支障のない仮設計画を行うこと。
- ・沈砂池屋根部分に足場を設置する必要があるが、当該部は折板屋根及びFRP製トップライトにより覆われているため、足場の荷重によりそれらを破損等しないよう足場設置の際に適切に養生すること。

## ■その他

### 工事用資機材の保管及び仮置き

- ・資材置場および仮置き場所については、監督員と協議するものとする。

### 工事用水、電力等の指定

- ・工事用水、電力については施設内設備を利用できるが、工事用水使用料金は請負人の負担とする。ただし、電力についてはコンセント程度とし、用水、電力の使用に伴う配管、配線及び撤去、復旧等は請負人の負担とする。

## 特記仕様書

共通仮設

- 工事場所および資材置き場を、仮囲い・バリケード等で明確にし、安全標識等を掲示する。

直接仮設

- 足場は関係法令に従い設置すること。
- 工事範囲外に資材が飛散しないよう、養生を施すこと。
- 施設管理者および一般者の安全を確保するよう、災害防止措置を施すこと。

解体撤去

- 石綿含有塗材除去については、石綿含有塗材除去工事特記仕様書による。
- 発生材は原則として場外処分とする。関係法令に抵触しない様、有資格者の専門業者が行う。
- 解体、撤去により生じた周辺のクラック等は、現状に復旧する。
- 解体はつり工事で大きな騒音の発生する工事については監督員、施設管理者と協議し施工すること。

外壁塗装

- 外壁塗装；

施工に先立ち外壁調査を行い報告書を提出すること。

報告書の記載内容は以下の通り

既存塗膜の状況

下地補修項目ごとの数量集計表および位置図

- 下地補修、下地調整、仕上塗装；
  - 図面記載のとおり
  - 建築用塗装塗膜防水材塗り【JIS A 6021 外壁用塗膜防水材】について
    - 施工については「公共建築改修工事標準仕様書平成31年度版」表4.2.6 外壁用塗膜防水材の仕上げの形状及び工法に準拠する。
    - 梁天端等の平場は模様材塗りを行わないものとするが、必要な所要数量を確保すること。

仕上の形状	工法	所要量 (kg / m <sup>2</sup> )		塗り回数
凹凸状 凸部処理	吹付け	フライマー	0.1 以上	1
		下地挙動緩衝材	0.5 以上	1
		増塗材	0.5~1.0	1
		アクリルゴム系塗膜防水材	1.7 以上	1
		模様材	0.3 以上 <sup>*1</sup>	1
		外壁用仕上塗料	0.25 以上	2

#### 外壁用塗膜防水材の仕上げの形状及び工法

\*1 メーカー仕様による

#### 注意事項

使用材料について；

使用材料等は事前に監督員の承諾を受けること。

#### ※工事保証 について

メーカー、施工業者及び請負者連名の保証書を  
A4版で、3部提出のこと。

○外壁塗装保証について（建築用塗膜防水材塗り部）

【内容】防水機能

【期間】工期終了日より10年間

（工期末日を保証開始日とする）

#### \*竣工時における提出書類

①縮小竣工図(A3判白焼き折込みでA4判仕上り、パイプ  
ファイル綴じ) ······ 2部

②電子竣工図(CD-RもしくはDVDへ格納) ····· 2部

③その他、監督員が指示するもの ····· 1式

なお、上記①～③については、表紙及び背表紙等に工事名等、監  
督員が指示するものを記載すること。

## 石綿含有塗材除去工事特記仕様書

### 1. 一般事項

- ・本工事における石綿含有塗材は、大気汚染防止法施行令第3条の3第1号の「吹付石綿」に該当するものとして扱う。(環境省通知 平成29年5月30日 環水大大発第1705301号による。)
- ・公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)平成31年度版(以下「公共建築改修工事標準仕様書」という。)9.1.1による。なお、石綿粉じん濃度場所、測定点等は、下記による。

除去作業前：周辺4点

除去作業中(土、日、祝日を含む施工期間7日以内ごと)：周辺4点

除去作業後：周辺4点

### 2. 除去工事共通事項

- ・公共建築改修工事標準仕様書9.1.2による。
- ・公共建築改修工事標準仕様書9.1.2(5)施工区画については、セキュリティーゾーンの設置は必要としない。
- ・公共建築改修工事標準仕様書9.1.2(7)保護具等については、レベル3の除去作業に使用する呼吸用保護具又はこれと同等以上の性能を有するものを使用する。
- ・公共建築改修工事標準仕様書9.1.2(8)保護衣、作業衣については、レベル3の除去作業に使用する作業衣を使用してよい。

#### ※作業主任者の選任について

元請事業者は、自らが雇用する者の中から、「石綿作業主任者」又は「特定化学物質等作業主任者」の資格を有する者を作業主任者として選任し、当該工事の石綿除去等の取扱い作業時に配置すること。

また、本工事契約後「現場代理人及び主任技術者等届」の提出にあたって、「その他の技術者欄」に作業主任者の氏名を記入し、資格証の写しを添付すること。

### 3. 石綿含有塗材の除去

#### (a) 作業場の養生等

- (1) 石綿含有塗材の除去に伴い、石綿の作業場から場外への飛散防止のため、養生シート等を用いて隙間なく区画する。区画に使用する養生シート等は、壁面、天井面に使用するものは0.08mm以上、床面(足場布板等)に使用するものは厚さ0.15mm以上とし、床面については二重で使用する。
- (2) 外壁の開口部(窓、換気扇等)が作業区画内にある場合、それら全面を0.08mm

以上の養生シート等で養生する。

(3) 区画の範囲は、石綿含有塗材の除去作業、区画に使用する養生シート等の撤去及び区画内に設置する養生シート等の撤去が一日で行える範囲とする。除去作業をする前日までに設置した養生シート等は、除去作業を行う日の作業開始前に点検を行い、不備がある場合は正処置を行う。一日の作業終了後は、除去が未完了であっても、区画に使用した養生シート等及び作業区画内に設置した養生シート等をその日のうちに撤去する。

(4) 区画、養生の計画は、監督員と協議の上決定する。

(b) 工法

(1) 石綿含有塗材の除去工法は、超音波ケレン工法（HEPA フィルター付き掃除機併用）とする。（環境省通知 平成 29 年 5 月 30 日 環水大大発第 1705301 号による。）

(2) 除去した石綿含有塗材等の飛散防止

- ・ 除去作業場所において、厚さが 0.15mm 以上のプラスチック袋等の耐水性の材料の中に入れて密封する。更に厚さが 0.15mm 以上のプラスチック袋等の耐水性の材料をかぶせ、二重に梱包して密封し、「廃石綿等」であることの表示を行う。

(c) 除去した石綿等の保管、運搬及び処分

- ・ 公共建築改修工事標準仕様書 9.1.3 (3) による。

(d) 確認及び後片付け

(1) 作業終了後、HEPA フィルター付き掃除機で床等の清掃を行う。

(2) 除去が行われたことを、原則として監督員の立ち合いのもと確認する。

(3) 区画に使用した養生シート等、作業区画内に設置した養生シート等は、全面に粉じん飛散抑制剤を散布した上、取り外す。

(4) 取り外した養生シート等は、区画内に面していた側を内側にして折りたたむこと。

(5) 設置された足場、仮設材は、解体前に足場等に付着した石綿粉じんを HEPA フィルター付き掃除機で十分に清掃する等、付着したもの除去したのちに解体、搬出する。

(6) 区画、養生に使用した養生シート等の廃棄物は、3. (b) (2) による。

(7) 区画、養生に使用した養生シート等の廃棄物の保管、運搬、処分は、(c) による。

			課長	係長		担当者	設計者

(上段：前回 下段：今回)

令和元年度 設計積算書表紙(当初)							
<支出科目>							
款							
項							
目							
節							
細節							
(工事・業務)名	下町浄化センター管理本館外壁塗装工事						
(工事・業務)箇所	横須賀市三春町2丁目1番地						
工 期	157日間						
設 計 金 額	( 円 ) ( 補助費 円 、 単独費 円 )						
	( 円 )						
	円 ( 補助費 円 、 単独費 円 )						
( 円 )							
設 計 概 要	外壁塗装工事 1式						
(起工・変更)理由	平成31年度当初下水道事業計画に基づくものである。						

令和元年度

## 下町浄化センター管理本館外壁塗装工事

内 訳 書

## 請負工事費

## 工事価格

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
種目内訳						
直接工事費						
1. 外壁塗装			1-	式		
計						
共通費						
1. 共通仮設費			1-	式		
2. 現場管理費			1-	式		
3. 一般管理費等			1-	式		
計						
合 計	(工事価格)					万円止
消費税相当額						
請負工事費						
建築工事（市場単価表、標準単価表）は、 令和元年度（平成31年4月1日）単価を採用しています。						
積算基準での T は、 5.0 か月とします。						
採用共通費算定 下水道設計標準歩掛表 令和元年度 第2巻ポンプ場・処理場	を採用しています。					



名 称	摘 要	数 量	単 位	单 価	金 額	備 考
細目内訳						
1. 外壁塗装						
1) 直接仮設						
養生		1-	式			
整理清掃後片付け		1-	式			
養生	アスペスト含有塗材除去用	1-	式			
整理清掃後片付け	アスペスト含有塗材除去用	1-	式			
外部足場	枠組本足場等 掛払い共	1-	式			
災害防止	安全手すり等 掛払い共	1-	式			
仮設材運搬		1-	式			
小計						
2) 解体・撤去						
シーリング撤去	集積共		m			
既設堅樋撤去	VU管、飾枠共、固定金物共 集積共		m			
建設副産物運搬	構外搬出 積込共	1-	式			
建設副産物処分	処分費	1-	式			
アスペスト密封処理	アスペスト除去用養生シート アスペスト含有除去塗材 二重梱包	1-	式			
アスペスト含有塗材除去	超音波クリンク工法 HEPAフィルター付掃除機併用 アスペスト含有塗材集積共		m <sup>2</sup>			
発生材搬出	アスペスト除去用養生シート アスペスト含有除去塗材	1-	式			
発生材処分	アスペスト除去用養生シート アスペスト含有除去塗材	1-	式			
小計						
3) 外壁改修						
施工数量調査	目視・打診による確認、マーキング、 計測、図面記入 タイル部含		m <sup>2</sup>			
下地処理	水洗い 高圧ポンプ 10~15MPa		m <sup>2</sup>			
ひび割れ部改修	クラック 1mm以上 Uカットシール材 充填工法 樹脂モルタル仕上		m			
欠損部改修	100角 エボキシ樹脂モルタル充填等		か所			
鉄筋露出部改修	100角 防錆処理共 エボキシ樹脂モルタル充填等		か所			
浮き部改修	注入口付アンカーピンディング 部分エボキシ樹脂注入工法		穴			

P 4

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
下地調整費	セメント系 C-1		m <sup>2</sup>			
下地調整費	セメント系 C-2		m <sup>2</sup>			
建築用塗膜防水材塗り	凸凹模様 コンクリート面 吹付 シコン仕上		m <sup>2</sup>			
外装薄塗材E	コンクリート面 砂壁状 吹付 下地調整費別途		m <sup>2</sup>			
錆止め塗料塗り	外壁取付金物 工程C種	1-	式			
小計						
4) 防水改修						
建具周囲シーリング	MS-2 10*10 变成シリコン系 ノンアリード		m			
金属取合部シーリング	MS-2 10*10 变成シリコン系 ノンアリード		m			
タイル目地シーリング	PS-2 20*10 ポリサルファイト系		m			
小計						
5) 塗装改修						
下地調整	鉄鋼面 RB種 (塗替面)		m <sup>2</sup>			
DP塗り	工程B種		m <sup>2</sup>			
小計						
6) 屋根・樋改修						
堅樋取付	カラーベン VP φ75 スレッジ支持金物 Φ1200以下共		m			
小計						

# 数量内訳書 見積単価等情報

上下水道局技術部水下水道施設課

※ この数量内訳書の数量は参考です、入札者は独自に積算し入札すること。

掲載された単価は上下水道局が設計価格算出の為に採用したもので、入札者の下請負金額等を保証するものではありません。

また、金額に関する質疑等は原則、受け付けません。

諸経費率は、「下水道用設計標準歩掛表 第2巻ポンプ場・処理場 令和元年度版」（発行所：公益社団法人日本下水道協会）によるが、これによりがたい場合は、別途設計書に記載する。

### 単価等の採用根拠について

数量内訳書に掲載された単価等の採用根拠は以下によるものとし、各項目ごとの備考欄に該当する適用番号を記載しています。

建築改修工事市場単価表 [建築・電気設備・機械設備]

--① 非公開とします

建築改修工事標準単価表 [建築・電気設備・機械設備]

建築工事市場単価表 [建築・電気設備・機械設備]

建築工事標準単価表 [建築・電気設備・機械設備]

建設物価、積算資料の2誌比較平均価格による複合単価

--② 非公開とします

建築施工単価・建築コスト情報との2誌平均単価

カタログ価格による複合単価

--③ 設計書に掲載

見積り及び見積りによる複合単価

(注) 1. 神奈川県より参考送付されている下記の単価については、著作権は神奈川県等にあり、非公開とします。

建築改修工事市場単価表 [建築・電気設備・機械設備]

建築改修工事標準単価表 [建築・電気設備・機械設備]

建築工事市場単価表 [建築・電気設備・機械設備]

建築工事標準単価表 [建築・電気設備・機械設備]

2. 一般に公表されている、または上下水道局が独自に調査した材料価格以外の下記の刊行物による単価は、

(財)経済調査会や(財)建築物価調査会に著作権があり、非公開とします。

建設物価、積算資料、建築施工単価、建築コスト情報

3. 刊行物等の単価の採用月は原則、設計時の最新月です。《本工事設計：令和元年6月》

4. 本書の内容に関する質疑等は原則、受け付けません。

令和元年度

## 下町浄化センター管理本館外壁塗装工事

内訳書

## 請負工事費

## 工事価格

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 領	備 考
種目内訳						
直接工事費						
1. 外壁塗装		1-	式			
計						
共通費						
1. 共通仮設費		1-	式			積み上げ分 別紙明細書参照
2. 現場管理費		1-	式			
3. 一般管理費等		1-	式			
計						
合 計	(工事価格)					万円止
消費税相当額						
請負工事費						
建築工事（市場単価表、標準単価表）は、 令和元年度（平成31年4月1日）単価を採用しています。						
積算基準での T は、 5.0 か月とします。						
採用共通費算定						
下水道設計標準歩掛表 令和元年度 第2巻ポンプ場・処理場						を採用しています。



名 称	摘 要	数 量	単 位	单 価	金 額	備 考
細目内訳						
1. 外壁塗装						
1) 直接仮設						
養生		1-	式			別紙明細1
整理清掃後片付け		1-	式			①
養生	アスペスト含有塗材除去用	1-	式			別紙明細2
整理清掃後片付け	アスペスト含有塗材除去用	1-	式			②
外部足場	枠組本足場等 掛払い共	1-	式			別紙明細3
災害防止	安全手すり等 掛払い共	1-	式			別紙明細4
仮設材運搬		1-	式			①
小計						
2) 解体・撤去						
シーリング撤去	集積共	785	m			①
既設堅樋撤去	VU管、飾樹共、固定金物共 集積共	131	m			①
建設副産物運搬	構外搬出 積込共	1-	式			②
建設副産物処分	処分費	1-	式			②
アスペスト密封処理	アスペスト除去用養生シート アスペスト含有除去塗材 二重梱包	1-	式			別紙明細5
アスペスト含有塗材除去	超音波クリーニング付掃除機併用 アスペスト含有塗材集積共	1.0	m <sup>2</sup>	5,130		③
発生材搬出	アスペスト除去用養生シート アスペスト含有除去塗材	1-	式			別紙明細6
発生材処分	アスペスト除去用養生シート アスペスト含有除去塗材	1-	式			別紙明細7
小計						
3) 外壁改修						
施工数量調査	目視・打診による確認、マーキング、 計測、図面記入 タイル部含 水洗い	3,065	m <sup>2</sup>			①
下地処理	高圧ポンプ 10~15MPa グリット1mm以上 Uカットツール 充填工法 樹脂モルタル仕上	2,820	m <sup>2</sup>			②
ひび割れ部改修	100角 珪藻土樹脂モルタル充填等	10.0	m			②
欠損部改修	100角 防錆処理共 珪藻土樹脂モルタル充填等	10	か所			②
鉄筋露出部改修	100角 防錆処理共 珪藻土樹脂モルタル充填等	5	か所			②
浮き部改修	注入口付アンカーピン接着 部分珪藻土樹脂注入工法	18	穴			②

名 称	摘 要	数 量	単 位	单 価	金 額	備 考
下地調整費	セメント系 C-1	2,820	m <sup>2</sup>			①
下地調整費	セメント系 C-2	10.0	m <sup>2</sup>			②
建築用塗膜防水材塗り	凸凹模様 コンクリート面 吹付 シリコン仕上	2,248	m <sup>2</sup>	2,950		③
外装薄塗材E	コンクリート面 砂壁状 吹付 下地調整費別途	572	m <sup>2</sup>			①
錆止め塗料塗り	外壁取付金物 工程C種	1-	式			①
小計						
4) 防水改修						
建具周囲シーリング	MS-2 10*10 变成シリコン系 ノンブリード	636	m			①
金属取合部シーリング	MS-2 10*10 变成シリコン系 ノンブリード	135	m			①
タイル目地シーリング	PS-2 20*10 ポリサルファイド系	13.8	m			①
小計						
5) 塗装改修						
下地調整	鉄鋼面 RB種 (塗替面)	204	m <sup>2</sup>			①
DP塗り	工程B種	204	m <sup>2</sup>			②
小計						
6) 屋根・樋改修						
堅樋取付	カラーベン $\phi 75$ ステンレス支持金物 @1200以下共	131	m			①
小計						

名 称	摘 要	数 量	単 位	单 価	金 額	備 考
別紙明細書						
1. 外壁塗装						
- 1 養生 (外壁改修)		1-	式			別紙明細 1
養生 (外壁改修)	建物外周 B=2.0m程度 折板屋根上部除く	391	m <sup>2</sup>			①
養生 (外壁改修)	折板屋根上部足場用 仮設材運搬共	187	m <sup>2</sup>	6,820		③
計						
- 2 養生		1-	式			別紙明細 2
アスベスト除去用	900枠 通常部足場 1 スパン 飛散防止剤散布含 集積共	7	か所	10,200		③
アスベスト除去用	900枠 横方向増し部 1 スパン 飛散防止剤散布含 集積共	3	か所	7,950		③
アスベスト除去用	サッシ廻り養生 集積共	5.0	m <sup>2</sup>	470		③
計						
- 3 外部足場	設置期間 120日間	1-	式			別紙明細 3
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠1200×1700, 布枠500+240 12m以上 折板屋根上部	109	m <sup>2</sup>			①
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠1200×1700, 布枠500+240 12m未満 折板屋根上部	407	m <sup>2</sup>			①
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠900×1700, 布枠500+240 12m以上	1032	m <sup>2</sup>			①
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠900×1700, 布枠500+240 12m未満	1193	m <sup>2</sup>			①
安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用	320	m			①
計						
- 4 災害防止	設置期間 120日間	1-	式			別紙明細 4
養生シート張り	防炎 I類	2,741	m <sup>2</sup>			①
小幅ネット		412	m			①
計						
- 5 アスベスト密封処理		1-	式			別紙明細 5
アスベスト密封処理	養生シート 撤去共	101	m <sup>2</sup>	960		③
アスベスト密封処理	除去塗材	1.0	m <sup>2</sup>	960		③
計						
- 6 発生材搬出		1-	式			別紙明細 6
発生材搬出	アスベスト除去用養生シート	101	m <sup>2</sup>	500		③

