			課長	係長		担当者	設計者

（上段：前　回　下段：今　回）

令和　元　年度　設　計　積　算　書　表　紙（　当初　）

〈支出科目〉

款	
項	
目	
節	
細節	
（工事・業務）名	下町浄化センター管理本館外壁塗装工事
（工事・業務）箇所	横須賀市三春町２丁目１番地
工　　期	157日間
設　計　金　額	（　　円）（補助費　　円、単独費　　円） （　　円） 41,019,000　円　（補助費　41,019,000　円、単独費　----------　円） （　37,290,000　円）
設　計　概　要	外壁塗装工事　　1式 最低制限価格　36,272,280円 （税抜き　32,974,800円）
（起工・変更）理由	平成31年度当初下水道事業計画に基づくものである。

横須賀市上下水道局

令和元年度　　下町浄化センター管理本館外壁塗装工事　　内訳書

請負工事費　¥41,019,000

工事価格　¥37,290,000

名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
種目内訳						
直接工事費						
1. 外壁塗装		1-	式		27,174,372	
計					27,174,372	
共通費						
1. 共通仮設費		1-	式		1,454,000	
2. 現場管理費		1-	式		3,890,000	
3. 一般管理費等		1-	式		4,780,000	
計					10,124,000	
合計	(工事価格)				37,290,000	万円止 -8,372 円
消費税相当額					3,729,000	
請負工事費					41,019,000	

建築工事（市場単価表、標準単価表）は、
令和元年度（平成31年4月1日）単価を採用しています。
積算基準での T は、
5.0 か月とします。
採用共通費算定
下水道設計標準歩掛表　令和元年度　第２巻ポンプ場・処理場　を採用しています。

名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
科目内訳						
1.　外壁塗装						
1) 直接仮設		1-	式		14,815,650	
2) 解体・撤去		1-	式		1,135,360	
3) 外壁改修		1-	式		9,879,810	
4) 防水改修		1-	式		364,182	
5) 塗装改修		1-	式		467,160	
6) 屋根・樋改修		1-	式		512,210	
計					27,174,372	