令和元年度　市立追浜中学校ほか3校特別教室空調設備工事　内訳書

請負工事費　¥　29,810,000

工事価格　¥　27,100,000

最低制限価格　26,698,540円
（税抜き　24,271,400円）

名　称	摘　要	数量	単位	単　価	金　額	備考
種目内訳						
直接工事費						
1. 市立追浜中学校		1	式		7,315,090	
2. 市立田浦中学校		1	式		2,880,930	
3. 市立常葉中学校		1	式		3,806,220	
4. 市立馬堀中学校		1	式		3,541,260	
計					17,543,500	
共通費						
1. 共通仮設費		1	式		638,000	
2. 現場管理費		1	式		5,603,000	
3. 一般管理費等		1	式		3,325,000	
計					9,566,000	
合計	（工事価格）				27,100,000	万円止
消費税相当額					2,710,000	
工事請負費					29,810,000	

○建築工事標準単価表等は、
令和元年度（令和元年7月1日）単価を採用しています。
○積算基準でのTは、
3.9か月を採用しています。
○共通費算定は、「改修」を採用しています。

名　　称	摘　　要	数 量	単位	単　価	金　額	備 考
科目内訳						
1. 市立追浜中学校						
1-1) 空気調和設備		1	式		4,929,290	
1-2) 付帯工事		1	式		748,800	
1-3) 電気設備		1	式		1,637,000	
計					7,315,090	
2. 市立田浦中学校						
2-1) 空気調和設備		1	式		2,247,840	
2-2) 付帯工事		1	式		465,590	
2-3) 電気設備		1	式		167,500	
計					2,880,930	
3. 市立常葉中学校						
3-1) 空気調和設備		1	式		2,204,140	
3-2) 付帯工事		1	式		459,040	
3-3) 電気設備		1	式		1,143,040	
計					3,806,220	
4. 市立馬堀中学校						
4-1) 空気調和設備		1	式		1,839,020	
4-2) 付帯工事		1	式		1,105,040	
4-3) 電気設備		1	式		597,200	
計					3,541,260	