

				課長	係長	担当者	設計者

(上段:前回 下段:今回)

令和 2 年度 設 計 積 算 書 表 紙 (当 初)	
〈支出科目〉	
款	
項	
目	
節	
細節	
(工事・業務) 名	久里浜第2ポンプ場自家発電設備更新工事
(工事・業務) 箇所	横須賀市神明町21番地
工 期	令和3年3月15日
設 計 金 額	(----- 円) (補助費 ----- 円 、 単独費 ----- 円)
	(----- 円)
	195,085,000 円 (補助費 195,085,000 円 、 単独費 ----- 円)
	(177,350,000 円)
設 計 概 要	自家発電設備 1式 コントロールセンタ 1式 コントローラ 1式 監視制御設備 1式 据付配管配線工事 1式
(起工・変更) 理由	令和2年度下水道事業計画に基づくものである。

本 工 事 費 内 訳 書

(上段:前 回 下段:今 回)

費目	工種	種別	細別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
本工事費								
ポンプ施設工								
機器費				1	式		132,768,000	
計							132,768,000	[機器費]
直接工事費								
輸送費				1	式		51,366	
材料費				1	〃		2,929,167	
労務費				1	〃		7,689,700	
複合工費				1	〃		872,937	
機械経費				1	〃		69,348	[直接経費]
特別経費				1	〃		66,000	[直接経費]
小計							135,348	[直接経費]
仮設費(率)				1	式		849,028	[仮設費]
仮設費(積み上げ)				1	〃		4,315,531	[仮設費]
小計							5,164,559	[仮設費]

本 工 事 費 内 訳 書

(上段:前 回 下段:今 回)

費目	工種	種別	細別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
計							16,843,077	[直接工事費]
間接工事費								
共通仮設費 (率)				1	式		3,675,000	[共通仮設費]
準備費 (積み上げ)				1	#		1,419,480	[共通仮設費]
小計							5,094,480	[共通仮設費]
現場管理費				1	式		7,732,000	
据付 (技術者) 間接費				1	#		1,221,120	[据付間接費]
据付 (機器) 間接費				1	#		1,420,617	[据付間接費]
小計							2,641,737	[据付間接費]
計							15,468,217	[間接工事費]
据付工事原価計							32,311,294	
設計技術費				1	式		5,183,489	
計							5,183,489	[設計技術費]
工事原価計							37,494,783	
一般管理費等				1	式		7,352,726	

本 工 事 費 内 訳 書

(上段：前 回 下段：今 回)

費目	工種	種別	細別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
計							7,352,726	[一般管理費等]
発生残材額				1	式		-264,346	
計							-264,346	[発生残材額]
工事価格							177,350,000	(177,351,163) (万円止め)
消費税等相当額				1	式		17,735,000	
本工事費計							195,085,000	