			課長	係長		担当者	設計者

（上段：前　回　下段：今　回）

令和　2　年度　設　計　積　算　書　表　紙（　当初　）

〈支出科目〉

款	
項	
目	
節	
細節	
（工事・業務）名	舟倉ポンプ場外壁塗装工事
（工事・業務）箇所	横須賀市久比里１丁目６番６号
工　期	142日間
設　計　金　額	（　円）（補助費　円、単独費　円）
	（　円）
	26,576,000　円　（補助費　26,576,000　円、単独費　――――　円）
	（24,160,000　円）
設　計　概　要	外壁塗装工事　１式 最低制限価格　24,809,400円 （税抜　22,554,000円）
（起工・変更）理由	令和２年度当初下水道事業計画に基づくものである。

令和２年度　舟倉ポンプ場外壁塗装工事　内訳書

請負工事費　¥26,576,000

工事価格　¥24,160,000

名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
種目内訳						
直接工事費						
1.　外壁改修		1-	式		17,355,572	
計					17,355,572	
共通費						
1.共通仮設費		1-	式		804,000	
2.現場管理費		1-	式		2,801,000	
3.一般管理費等		1-	式		3,209,000	
計					6,814,000	
合計	(工事価格)				24,160,000	万円止 -9,572 円
消費税相当額					2,416,000	
請負工事費					26,576,000	

建築工事（市場単価表、標準単価表）は、
令和２年度（令和2年4月1日）単価を採用しています。

積算基準での T は、
4.5 か月とします。

採用共通費算定
下水道設計標準歩掛表　令和元年度　第２巻ポンプ場・処理場　を採用しています。

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
科目内訳						
1.　外壁改修						
1）直接仮設		1-	式		8,929,000	
2）撤去		1-	式		153,630	
3）外壁改修		1-	式		8,272,942	
計					17,355,572	