

令和2年度		市立北下浦中学校昇降機設置建築その他工事			内訳書	
		請負工事費			¥89,969,000	
		工事価格			¥81,790,000	
		最低制限価格			83,120,510円	
		(税抜)			(75,564,100円)	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
種目内訳						
直接工事費						
1. A棟昇降機設置建築工事		1-	式		31,945,068	
2. B棟昇降機設置建築工事		1-	式		18,259,490	
3. その他改修工事		1-	式		7,238,358	
4. 機械設備工事		1-	式		2,950,920	
計					60,393,836	
共通費						
1. 共通仮設費		1-	式		2,728,000	
2. 現場管理費		1-	式		8,878,000	
3. 一般管理費		1-	式		9,798,000	
計					21,404,000	
換価格充当品		1-	式		▲ 5,350	
合計	(工事価格)				81,790,000	万円止 -2,486
消費税相当額					8,179,000	
請負工事費					89,969,000	
建築工事標準単価表等は 令和2年度(令和2年4月1日) 単価を採用しています。						
積算基準でのTは 7.5か月とします。						
採用共通費算定 改修を採用しています。						

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
科目内訳						
1. A棟昇降機設置建築工事						
1) 直接仮設		1-	式		1,669,540	
2) 解体・処分		1-	式		3,678,982	
3) 土工・地業		1-	式		186,321	
4) 鉄筋		1-	式		290,637	
5) コンクリート		1-	式		628,780	
6) 型枠		1-	式		132,657	
7) 鉄骨		1-	式		5,040,758	
8) 金属		1-	式		2,026,848	
9) 建具		1-	式		9,939,510	
10) 左官・塗装		1-	式		1,151,972	
11) 内装・その他		1-	式		6,354,987	
12) ユニット		1-	式		844,076	
計					31,945,068	
2. B棟昇降機設置建築工事						
1) 直接仮設		1-	式		841,450	
2) 解体・処分		1-	式		1,908,408	
3) 土工・地業		1-	式		240,222	
4) 鉄筋		1-	式		227,811	
5) コンクリート		1-	式		406,700	
6) 型枠		1-	式		110,649	
7) 鉄骨		1-	式		4,994,404	
8) 金属		1-	式		721,159	
9) 建具		1-	式		4,454,960	
10) 左官・塗装		1-	式		180,827	
11) 内装・その他		1-	式		3,059,781	
12) ユニット		1-	式		395,624	
13) 外構		1-	式		717,495	
計					18,259,490	

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
3. その他改修工事						
1) 直接仮設		1-	式		1,105,650	
2) 解体・処分		1-	式		997,691	
3) ガラス改修		1-	式		844,892	
4) プロパン庫改修		1-	式		83,030	
5) D-1,2渡り廊下改修		1-	式		632,602	
6) D-5渡り廊下改修		1-	式		579,743	
7) D-6渡り廊下改修		1-	式		942,730	
8) D-7渡り廊下改修		1-	式		2,052,020	
計					7,238,358	
4. 機械設備工事						
1) 空調設備		1-	式		556,480	
2) 換気設備		1-	式		231,200	
3) 衛生設備		1-	式		1,128,430	
4) プロパンガス設備		1-	式		761,100	
5) 付帯工事		1-	式		198,000	
6) 撤去工事		1-	式		75,710	
計					2,950,920	
換価格充当品						
換価格充当品		1-	式		▲ 5,350	
計					▲ 5,350	