

令和2年度		市立武山小学校体育館改修工事			内訳書		
請負工事費 ¥97,603,000							
工事価格 ¥88,730,000							
最低制限価格 90,449,590円							
(税抜) 82,226,900円							
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
種目内訳							
直接工事費							
1. 屋上防水改修		1-	式		45,513,922		
2. 渡り廊下改修		1-	式		10,398,463		
3. 内部廊下改修		1-	式		6,448,350		
4. ミーティングルーム改修		1-	式		4,793,703		
計					67,154,438		
共通費							
1. 共通仮設費		1-	式		3,172,000		
2. 現場管理費		1-	式		7,860,000		
3. 一般管理費		1-	式		10,547,000		
計					21,579,000		
合計	(工事価格)				88,730,000	万円止 ▲ 3,438	
消費税相当額					8,873,000		
請負工事費					97,603,000		
建築工事標準単価表等は 令和2年度(令和2年4月1日) 単価を採用しています。							
積算基準でのTは 6.3か月とします。							
採用共通費算定 改修を採用しています。							

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
科目内訳						
1. 屋上防水改修						
1) 直接仮設		1-	式		5,563,100	
2) 撤去・処分		1-	式		11,178,210	
3) 鉄筋・型枠・コンクリート		1-	式		3,825,074	
4) 防水・その他		1-	式		24,947,538	
計					45,513,922	
2. 渡り廊下改修						
1) 直接仮設		1-	式		951,140	
2) 撤去・処分		1-	式		584,575	
3) 鉄筋・型枠・コンクリート		1-	式		230,717	
4) 鉄骨		1-	式		2,008,116	
5) 屋根		1-	式		3,562,676	
6) 外装		1-	式		1,948,873	
7) 内装・その他		1-	式		1,026,676	
8) 電気設備		1-	式		85,690	
計					10,398,463	
3. 内部廊下改修						
1) 直接仮設		1-	式		851,250	
2) 撤去・処分		1-	式		606,614	
3) 金属		1-	式		312,970	
4) 内装・その他		1-	式		3,485,886	
5) 電気設備		1-	式		1,191,630	
計					6,448,350	
4. ミーティングルーム改修						
1) 直接仮設		1-	式		250,030	
2) 撤去・処分		1-	式		517,129	
3) 左官・塗装		1-	式		873,722	
4) 内装・その他		1-	式		3,011,402	
5) 電気設備		1-	式		30,430	

