			課長	係長		担当者	設計者

（上段：前　回　下段：今　回）

令和　2　年度　設　計　積　算　書　表　紙（　当初　）

〈支出科目〉

款	
項	
目	
節	
細節	
（工事・業務）名	下町浄化センター塩素接触タンク修繕工事
（工事・業務）箇所	横須賀市三春町２丁目１番地
工　期	112日間
設　計　金　額	（　円）（補助費　円、単独費　円） （　円） 8,646,000　円　（補助費 ---------- 円、単独費　8,646,000　円） （7,860,000　円）
設　計　概　要	水路改修　1式 最低制限価格　7,991,830円 （税抜　7,265,300円）
（起工・変更）理由	令和２年度当初下水道事業計画に基づくものである。

横須賀市上下水道局

令和２年度　下町浄化センター塩素接触タンク修繕工事　内訳書

請負工事費　¥8,646,000

工事価格　¥7,860,000

名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
種目内訳						
直接工事費						
1. 水路改修		1-	式		5,280,520	
計					5,280,520	
共通費						
1. 共通仮設費		1-	式		249,000	
2. 現場管理費		1-	式		1,199,000	
3. 一般管理費等		1-	式		1,132,000	
計					2,580,000	
合計	(工事価格)				7,860,000	千円止 -520 円
消費税相当額					786,000	
請負工事費					8,646,000	

建築工事（市場単価表、標準単価表）は、
令和２年度（令和２年7月1日）単価を採用しています。

積算基準での T は、
3.5 か月とします。

採用共通費算定
下水道設計標準歩掛表　令和２年度　第２巻ポンプ場・処理場　を採用しています。

名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
科目内訳						
1.　水路改修						
1）直接仮設		1-	式		1,585,220	
2）撤去		1-	式		99,520	
3）水路改修		1-	式		2,445,780	
4）その他改修		1-	式		1,150,000	
計					5,280,520	