

設 計 書

工事名	大矢部高区ポンプ所発電機更新工事		
工事場所	横須賀市衣笠町43番10号		
工 事 概 要	本工事は大矢部高区ポンプ所に設置している発電機が経年劣化により、動作に支障をきたす恐れがあるため、 これを更新するものである。		
	記		
	発電機	1	組
	充電器盤	1	面
	分電盤	1	面
備 考	工期	自 平成 年 月 日	工事日数
	契約の日から 日間	至 令和 3 年 3 月 15 日	日

工事設計書

設計金額

¥ 18,183,000

最低制限価格 15,282,190円
(税抜 13,892,900円)

機 器 費	¥	7,146,900
直 接 工 事 費	¥	3,141,712
間 接 工 事 費	¥	3,969,438
設 計 技 術 費	¥	692,941
一 般 管 理 費 等	¥	1,588,131
合 計	¥	16,539,122

総括表

工 種	工 事 請 負 費					合 計
	機器費	直接工事費	間接工事費	設計技術費	一般管理費等	
発電機更新工	7,146,900	3,141,712	3,969,438	692,941	1,588,131	16,539,122
合 計						16,539,122
改 め 合 計						16,530,000
消費税等相当額						1,653,000
総 合 計 金 額						18,183,000

NO. 1

工事設計書

工種又は名称	品質・形状・寸法	数量	単位	単価(円)	金額(円)	摘要
発電機更新工	総括内訳書					
1 機器費						
機器費		1	式		7,146,900	
計	(機器費)				7,146,900	
2 直接工事費						
(1)輸送費		1	式		180,000	
(2)材料費		1	式		385,491	
(3)労務費		1	式		1,123,900	
(4)複合工費		1	式		1,154,694	
(5)直接経費		1	式		11,239	
(6)仮設費		1	式		286,388	
計	(直接工事費)				3,141,712	
3 間接工事費						
(1)共通仮設費		1	式		1,326,000	
(2)現場管理費		1	式		2,332,000	
(3)据付間接費		1	式		311,438	
計	(間接工事費)				3,969,438	

