

令和3年度		久里浜駅自転車等駐車場鉄骨階段改修その他工事		内訳書		
		請負工事費		¥121,660,000		
		工事価格		¥110,600,000		
		最低制限価格		112,379,850円		
		(税抜)		102,163,500円)		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
種目内訳						
直接工事費						
1.	鉄骨階段改修	1-	式		64,379,092	
2.	天井その他改修	1-	式		12,237,594	
3.	電気設備	1-	式		1,115,570	
	計				77,732,256	
共通費						
1.	共通仮設費	1-	式		9,790,000	
2.	現場管理費	1-	式		10,592,000	
3.	一般管理費	1-	式		12,927,000	
	計				33,309,000	
換価格充当品		1-	式		▲ 372,540	
合計		(工事価格)			110,600,000	十万円止 -68,716
消費税相当額					11,060,000	
請負工事費					121,660,000	
建築工事標準単価表等は 令和2年度(令和3年3月1日) 単価を採用しています。						
積算基準でのTは 8.4か月とします。						
採用共通費算定 改修を採用しています。						
共通仮設費には、積上げ分 6,867,096円が含まれています。						

名 称	摘 要	数 量	单 位	単 価	金 額	備 考
科目内訳						
1. 鉄骨階段改修						
1) 直接仮設		1-	式		1,899,000	
2) 撤去・処分		1-	式		8,353,862	
3) 鉄骨		1-	式		24,121,832	
4) 金属		1-	式		22,741,312	
5) 左官		1-	式		1,472,640	
6) 塗装		1-	式		2,742,936	
7) 内装・その他		1-	式		3,047,510	
計					64,379,092	
2. 天井その他改修						
1) 直接仮設		1-	式		2,429,010	
2) 撤去・処分		1-	式		1,206,883	
3) 金属・その他		1-	式		8,601,701	
計					12,237,594	
3. 電気設備						
1) 電気設備		1-	式		1,115,570	
計					1,115,570	
換価格充当品						
換価格充当品		1-	式		▲ 372,540	
計					▲ 372,540	