

令和3年度		追浜公園硬式野球場ブルペン改修工事			内訳書		
		請 負 工 事 費			¥21,406,000		
		工 事 価 格			¥19,460,000		
		最低制限価格			19,932,550円		
		(税抜)			18,120,500円)		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	
種目内訳							
直接工事費							
1. ブルペン改修		1-	式		13,428,844		
計					13,428,844		
共通費							
1. 共通仮設費		1-	式		858,000		
2. 現場管理費		1-	式		2,550,000		
3. 一般管理費		1-	式		2,628,000		
計					6,036,000		
合 計	(工事価格)				19,460,000	万円止 -4,844	
消費税相当額					1,946,000		
請負工事費					21,406,000		
建築工事標準単価表等は 令和3年度 (令和3年7月1日) 単価を採用しています。							
積算基準での T は 4.7 か月とします。							
採用共通費算定 改修を採用しています。							
共通仮設費には、積上げ分 273,000円が含まれています。							

