

令和3年度		市立鶴久保小学校体育館電灯改修工事		内訳書		
請負工事費 ¥ 18,161,000						
工事価格 ¥ 16,510,000						
最低制限価格 16,845,620円 (税抜 15,314,200円)						
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
種目内訳						
直接工事費						
1. 電気設備		1	式		10,364,570	
2. 建築工事		1	式		887,639	
計					11,252,209	
共通費						
1. 共通仮設費		1	式		387,000	
2. 現場管理費		1	式		2,582,000	
3. 一般管理費等		1	式		2,333,000	
計					5,302,000	
換価格充当品		1	式		▲ 44,080	
合計	(工事価格)				16,510,000	万円止
消費税相当額					1,651,000	
請負工事費					18,161,000	
建築工事標準単価表等は、令和3年度(令和3年7月1日)単価を採用しています。						
積算基準でのTは4.2か月としています。						
採用共通費算定改修としています。						
共通仮設費積上分は、0円とします。						