
現 場 説 明 書 
１ 工 事 名    4-1工区舟倉排水区合流管更生工事 

２ 監 督 員    技術部  下水道管渠課   

 

説 明 事 項 

1. 入札等に関する事項について 

(1) この工事の入札又は見積(以下「入札等」という。)は、工事請負契約書又は工事請負請書(以下「契約書等」

という。)、入札公告又は指名競争入札執行通知書及びこの説明書に記載する条件により、横須賀市の上下水

道局契約規程によりその例によることとされている契約規則、契約履行規則及び工事等検査規則（以下「契約

規則等」という。)に従って行う。 

(2) 入札等後は、設計書、仕様書及び図面(この説明書及び質問回答書を含む。以下「設計図書」という。)、契約

書等若しくは契約規則等の内容又は工事場所の状況について、不明等を理由として異議の申立てはできないの

で、入札等前に十分究明すること。 

2. 契約の保証について 

契約の保証   要   不要 

契約の保証を付す場合は、落札者は、契約書等の案を提出するとともに、次の各号のいずれかの書類を提示又は

提出すること。ただし、契約保証金の額、保証金額又は保険金額は、請負代金額の100分の10以上とすること。 

(1) 契約保証金の納付を証する領収書 

(2) 契約保証金に代わる担保としての国債又は地方債等 

(3) 債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する銀行、横須賀市上下水道事業管理者が確実と認める金融機

関又は公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会

社の保証書 

(4) 債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証証券 

(5) 債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の証券 

3. 前払金について 

前払金    する   しない 

前払金を受けようとする場合は、その旨を申し出ること。 

4. 中間前払金について 

中間前払金   する   しない 

中間前払金を受けようとする場合は、申請手続が必要なので、要件を満たした旨を申し出ること。 

5. 部分払について 

部分払    する(   回以内) しない 

6. 継続事業に係る工事の各会計年度別支払限度額及び前払金について 

(1) 継続事業に係る工事の各会計年度における請負代金額の支払限度額及び前払金の上限割合は、次のとおりであ

る。 

会計年度 
支払限度額 

（請負代金額に対する割合） 
前払金の上限 

初 年 度（   年度）   ％ 支払限度額 ・ 請負代金額 の  ％ 

第２年度（   年度）   ％ 支払限度額 ・ 請負代金額 の  ％ 

第３年度（   年度）   ％ 支払限度額 ・ 請負代金額の  ％ 

(2) 各会計年度における請負代金額の支払限度額は、請負者決定後工事請負契約書を作成するまでに請負者に通知

する。 



 

7. 契約に関する事項について 

(1) 設計図書関係 

ア 土木工事等の場合における工種別等の契約数量は、設計書の数量の内訳書に表示された数量による。 

イ 仮設、工法等工事目的物を完成するために必要な一切の手段については、設計図書に特別の定めがある場合

を除き、請負者の責任において定めること。 

ウ 契約の締結にあたっては、契約書等に設計図書を袋とじし、割印をすること。ただし、図面が大型等の場合

にあっては、別冊とすること。 

(2) 提出書類関係 

ア 請負代金内訳書  要提出(契約締結後7日以内) 

提出不要 

イ 工 程 表  要提出(契約締結後7日以内) 

提出不要 

ウ 着 手 届  着手後5日以内に提出すること。 

エ 現場代理人及び  契約までに現場代理人及び主任技術者等の経歴書も同時に提出すること。 
主任技術者等届 

オ 下請負関係書類  下請負を発注の都度、下記書類の写しを提出すること。 

・施工体制台帳 

・施工体系図 

・再下請負通知書（再下請負の発注がある場合） 

カ 直 営 工 事 届  下請負を発注しない又はその予定がない場合は、遅滞なく提出すること。 

(3) 監督員通知関係 

監督員を2人以上置くこととした場合において、権限を分担させるときは、各監督員の権限の内容を別に通

知する。 

(4) 支給材料、貸与品関係 

ア 支 給 材 料   あり   なし 

イ 貸 与 品   あり   なし 

(5) 条件変更等の関係 

工事の施行に当たり、設計図書と現場の状態とが一致しないこと等の事実を発見したときは、単に事実関係

のみでなく、設計図書の訂正に必要な資料、図面等を添付した書面で通知すること。 

(6) 設計変更等の関係 

必要により工事内容を変更する場合は、原則としてその必要が生じた都度契約変更の手続を行うが、軽微な

ものは監督員の指示により工事内容の変更を行い、これに伴う契約変更の手続は、工期の末に行う。 

(7) 部分引渡し関係 

部分引渡し指定部分   あり   なし 

(8) 火災保険等の関係 

火災保険その他の保険の付保条件 あり   なし 

8. 現場代理人の常駐義務について 

請負代金額が500万円以上の工事について現場代理人は常駐とするが、横須賀市ホームページ ＞ 入札の広場 ＞ 

工事 ＞ 入札制度関連情報＜工事＞ において、重複配置の特例がある場合は兼務することができる。 



 

9. コリンズの登録について 

請負者は、受注時又は変更時及びしゅん工時において請負代金額が500万円以上の工事について、工事実績情報

サービス(CORINS)入力システムに基づき、監督員に登録内容の確認を受けた後に、(一財)日本建設情報総合センタ

ーに登録申請しなければならない。 

また、(一財)日本建設情報総合センター発行の「登録内容確認書」が請負者に届いた際には、その写しを直ちに

監督員に提出しなければならない。 

登録申請の期限は、次のとおりとする。 

(1) 受注時登録データの提出期限は、契約締結後10日以内とする。 

(2) しゅん工時登録データの提出期限は、しゅん工後10日以内とする。 

(3) 施工中に受注時登録データの内容に変更があった場合は、変更があった日から 10 日以内に変更データを提出

しなければならない。 

(4) 変更時としゅん工までの間が 10 日間に満たない場合は、監督員の承諾を得て変更時の提出を省略できるもの

とする。 

10. 建設業退職金共済制度への加入について 

(1) 請負者は、建設業退職金共済（以下「建退共」という。）に加入するとともに、その建設業退職金共済制度の

対象となる労働者について証紙を購入し、当該労働者の共済手帳に証紙を貼り付けること。 

(2) 請負者は、当初請負代金額が500万円以上の場合は、建退共の発注者用掛金収納書を貼った「建設業退職金共

済証紙購入状況報告書」（第1号様式（建退共））、「建設業退職金共済関係提出書」（第2号様式（建退共））、「建

設業退職金共済証紙貼付実績報告書」（第3号様式（建退共））を工事しゅん工時に監督員に提出すること。た

だし、この制度に代わる退職金共済等に加入している場合又は対象労働者がいない場合については、内容を記

載した「確認書」（第4号様式（建退共））を契約締結後１箇月以内に監督員に提出すること。 

なお、当初請負代金額が500万円未満の場合においても本市が証紙購入状況を把握する必要があると認めると

きは、関係資料を提出しなければならない。 

(3) 下請契約を締結する際は、当該下請負者に対してこの制度の趣旨を説明し、掛金相当額を下請代金中に算入す

るか、又は共済証紙の現物交付をすることにより、当該下請負者の建退共加入並びに証紙の購入及び貼付の促

進に努めること。 

(4) 下請負者の規模が小さく、管理事務の処理面で万全でない場合、元請負者は建退共加入手続及び建退共関係事

務の処理について、下請負者からの依頼には積極的に受託するよう努めること。 

(5) 請負者は、工事現場に建設業退職金共済制度適用事業主の工事現場であることを明示する標識を掲示すること。 

(6) 正当な理由がなく建退共に加入せず、又は証紙の購入若しくは貼付が不十分な請負者は工事成績評定において

考慮される事となる。 



 

11. 施工計画書の提出について 

(1) 施工計画書の作成 

請負者は、契約後速やかに監督員の指示に従って施工計画書を作成し提出すること。ただし、監督員が別に

指示する場合を除いて、次のいずれかに該当する工事については、提出を要しない。 

ア 当初請負代金額が500万円未満の工事、又は当初工期が60日未満の工事 

イ 契約後、直ちに現場着手を要する等の緊急工事 

ウ 工事内容に基づき、監督員が提出を要しないと判断した工事 

(2) 施工計画書の記載事項等 

施工計画書等記載事項は、横須賀市ホームページ ＞ 入札の広場 ＞ 検査情報に記載（別表）のとおりとす

る。ただし、請負者は、施工計画書の提出を不要とした工事であっても、監督員が必要と指示する書面を速や

かに提出すること。 

(3) 計画工程表の作成 

請負者は、計画工程表の提出にあたって、作業間の関連把握や工事の進捗状況等を把握できる工程管理方法

について、監督員と協議を行うこと。 

(4) 実施工程との比較照査 

請負者は、工事施工中において、問題が発生した場合又は計画工程と実施工程を比較照査し、差異が生じた

場合は速やかに監督員へ報告すること。 

12. ワンデーレスポンスの取り組みについて 

(1) 本市では、請負者からの質問、協議に対して、基本的に「その日のうち」に回答するよう、ワンデーレスポン

スに取組んでいる。 

なお、即日回答が困難な場合は、いつまでに回答が必要なのかを請負者と協議のうえ、回答期限を設けるな

ど、何らかの回答を「その日のうち」にすることとする。 

(2) 発注者が効果・課題等を把握するためアンケート等のフォローアップ調査を実施する場合、請負者は協力する

こと。 

13. 中間及び抜打ち状況調査の実施について 

中間状況調査又は抜打ち状況調査は、検査員が随時行う。この場合、請負者は調査に協力しなければならない。 

14. 下請負者について 

(1) 下請負者を使用する場合には、市内業者を優先的に選定するように配慮すること。 

(2) 下請契約を締結する際は、当該下請負者に対して法定福利費の内訳が明示された国の標準見積書等の提出を

指導するとともに、提出された場合は尊重し、適切な法定福利費を含んだ契約を締結すること。 

15. 一括下請けの禁止について 

請負者は、本工事の全部若しくはその主たる部分又は他の部分から独立してその機能を発揮する工作物の工事を

一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。 

16. 技術的事項について（別紙） 
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土木工事標準仕様書 

 

 本工事の仕様は、この標準仕様書に定められたもののほか、特記仕様書及び

下水道土木工事共通仕様書によるものとする。 

 

１ 本工事の施工管理の方法、品質及び出来形の規定値は、神奈川県土木工事

施工管理基準によるものとする。また、特に定めのない事項については、監

督員の指示に従い施工管理を行うものとする。 

 

２ 本工事の使用材料のうち、公益社団法人日本下水道協会の認定工場制度に

おける認定適用資器材に指定されているものについては、同協会の認定工場

の製品をできる限り使用する。この場合において、工事請負者は、当該工場

に出向き製品(品質等)の検査、試験、調査等を行う必要はない。なお、工事

請負者は、当該製品に表示(刻印等)されている認定標章(マーク)を必ず確認

する。 

 

３ 工事コストの表示について 

(１) 契約金額（当初契約）が 1,000 万円以上の工事については、工事現場に 

設置する「工事標示板」に工事請負額を明示する。 

（２）工事請負額については、当初契約額のみを表示し、変更契約による増減 

  については表示の変更を行わない。 

（３）表示する工事請負額は、万円単位など分かりやすい単位とする。 

 

４ 下水道事業ＰＲ看板の設置について 

（１）一般住民への下水道事業に対する認識を高めるために、工事箇所にＰＲ

看板を設置する。 

（２）ＰＲ看板は、工事用表示板に準じた構造(横 1.10m，縦 1.40m)とし、イラ

ストステッカー、標語ステッカー、市名及び請負者名ステッカーを貼り付

ける。ただし、市名及び請負者名については直接表示板に書き入れてもよ

い。 

（３）看板は、各工事箇所に２箇所以上設置する。 

（４）看板等の購入は請負者が行い、請負者の所持品として使用管理する。 

（５）イラストステッカー、標語ステッカーの購入にあたっては本市上下水道

局監督員（以下「局監督員」という。）と協議する。 

（６）ステッカーの貼り付け位置は、上部に標語、中間にイラスト、下部に市

名及び請負者名とする。なお、大きさは、イラストが横 728mm、縦 1,030mm、

標語が横 728mm、縦 100～200mm、市名及び請負者名を直接表示板に書き入
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れる場合は、この寸法に準じたものとする。 

（７）看板の下地は、イラスト等にマッチした色彩のものとし、ステッカーの

貼り付けに合う材料のものを使用する。 

 

５ コンクリートコアの強度試験、アスファルトコアの締固め度及び粒度試験

等については、公的試験機関において実施するものとする。なお、局監督員

が承諾した場合は、その他の試験機関において実施することができる。 

 

６ 土木コンクリート構造物を築造するに当たっての品質確保については、平

成 14 年３月 27 日付け技管第 144 号神奈川県県土整備部長通知「土木コンク

リート構造物の品質確保について」によるものとする。 

 

７ 騒音・振動等の建設公害には十分注意し、第三者に損傷事故等を与えない

よう事故防止に努める。なお、建設公害防止上必要な処置については請負者

の負担とする。 

 

８ 児童・生徒が通学する際には、特に注意して施工する。なお、作業終了後

の保安設備を十分に行い、事故がないよう注意する。 

 

９ 残土(土砂)の搬入条件、処分費等の情報は、技術部下水道管渠課に問い合

わせる。 

 

10 請負者は、本工事から建設発生土を 100ｍ3 以上搬出する場合は、別紙様式

により搬出前に搬出先市区町村の建設発生土担当窓口あてに建設発生土に関

する情報を通知するとともに、局監督員に報告しなければならない。 

 

11 請負者は、雨水が流入する管路及び流入するおそれがある管路の内部にお 

 いての作業で、事前の気象情報等により、相当の降雨が予想される場合は、 

 原則として、当日の作業は中止としなければならない。また、作業中は、気 

象情報に十分注意を払い、豪雨出水、地震等が発生した場合は、直ちに対処 

できるような対策を講じておかなければならない。 

 

12 請負者は、資機材等を誤って管きょ内に流さない対策を実施すること。ま

た、流出してしまった場合、ただちに局監督員に報告しなければならない。 
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13 安全訓練等の実施について 

(１) 本工事の施工に際し、現場に即した安全訓練等について、工事着手後、

原則として、作業員全員の参加により月当たり半日以上の時間を割り当て、

次の項目から実施内容を選択し、安全訓練等を実施しなければならない。

ア 安全活動のビデオ等視覚資料による安全教育 

イ 本工事内容等の周知徹底 

ウ 土木工事安全施設技術指針等の周知徹底 

エ 本工事で予想される事故対策 

オ その他安全訓練等として必要な事項 

(２) 施工に先立ち作成する施工計画書に、本工事の内容に応じた安全訓練等

の具体的な計画を作成し、局監督員に提出する。 

(３) 安全訓練等の実施状況は、ビデオ等及び工事日報に記録し、報告する。 

 

14 地盤変動影響調査等については、別に定める「工事損傷家屋等復旧補償業

務の手引き」によるものとし、熟練した専門業者に委託する。 

 

15 工事車両等の出入りについては、交通誘導警備員を適切に配置し交通機関

等に支障を来さないようにする。 

 

16 請負者は、公害発生の予想される地点、工法については、事前に対策を検

討し、局監督員と協議の上、それらを施工計画書に明示する。 

 

17 工事現場の管理は、関係法規に従い、作業員その他出入者の監督、風紀及

び衛生の取締り並びに火災、盗難、その他の事故防止について十分注意する。 

 

18 本工事の現場管理費には、法定外の労災保険の経費を含んでいるので、そ

の写しを提出する。 

 

19 工事施工上必要な官公署等に対する手続き及び交渉等は、本市上下水道局

が対応する必要があると認める以外は、請負人が緊密に連絡を取り十分な協

調を保つとともに、工事現場付近の市民に対する工事のＰＲを行う。 

 

20 本工事の設計上、埋戻し土に改良土を使用している場合、現場発生土砂を

改良プラントに搬入する際、ゴミ、アスファルト塊、コンクリート塊類等を

混入してはならない。 

 

21 請負者は、改良土(再生土砂)に関し、搬入･搬出の最終実績量を確認したう

え、工事竣工検査までに土質改良プラント発行の残土･改良土搬入実績証明書
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を受領し、竣工書類として提出しなければならない。 

 

22 請負者は、工事の実施に当たり「建設副産物実態調査に係る特記仕様書」

に基づき作業を行う。 

 

23 地球環境保全の観点から、本工事ではこれまで使用されていた熱帯材を原

料とするコンクリート型枠用合板(熱帯材 100％のもの)、代替型枠材料(鋼製

型枠、針葉樹型枠、複合型枠等)へ転換することに積極的に取り組むものとし、

熱帯材の保全に寄与することとする。 

 

24 請負者は、代替型枠について、その工事の作業条件等により、請負者の責

任と費用負担によって選択するものとし、選択した代替型枠について施工計

画書に記載する。また、コンクリート型枠用合板(針葉樹型枠、複合型枠)を

使用する場合は、塗装されたものを極力使用し、その型枠の転用増加を図る

ものとし、最終的な型枠材料の処理としては、できるだけ再利用等を図るな

どして資源のムダ使いをなくすよう努める。 

 

25 本工事に設計上、小口径推進工法を採用している場合は、次のことに留意

する。 

(１）機種の選定に当たっては、土質等十分考慮の上選定するものとし、承諾

願いをもって、局監督員の承諾を受けなければならない。 

(２) 施工中は、蛇行状況を常にチェックし、異常があった場合は、その処置

について局監督員と協議しなければならない。なお、蛇行に起因した問題

解決にかかる費用については、原則として、請負者負担とする。 

 

26 本工事に設計上、薬液注入工が計上されている場合は、昭和49年７月10日

付け建設省技発第160号建設次官通知「薬液注入工法による建設工事の施工に

関する暫定指針」、昭和52年４月21日付け建設省技発第157号建設次官通知「薬

液注入工法の管理について」、同日付け建設省技発第158号建設次官通知「薬

液注入工法の管理に関する通達の運用について」及び平成２年９月18日付け

建設省技調発第188号の2の建設大臣官房技術調査官通知「薬液注入工事に係

る施工管理等について」により、薬液注入工に係る調査、措置及び施工を行

わなければならない。 

 

 

27 汚水管渠の取付管については、公共ますを設置しないため目視できない場

合において、排水設備の接続時に不良が判明したときは、本管工事の施工者
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がその責を負うものとする。なお、各戸の汚水取付か所申請書には、次の写

真を添付しなければならない。 

 

（１）掘削・配管完了時点埋戻し前の写真(地上の目標物との位置関係が分かる

もの) 

（２）標示ピン設置後の写真(上記（１）と同じ位置であることが分かるもの) 

 

28 本工事の仕様書に基づいてバックホウ、ブルドーザ（ディーゼルエンジン 

 出力 7.5Kw 以上 260Kw 以下）を使用する場合には、排出ガス対策型かつ低騒 

 音型を使用する。なお、リース会社等の実情により、これを使用し難いとき 

は、局監督員と協議するものとする。 

 

29 交通誘導警備員について 

（１）一般交通の支障となる箇所には、交通誘導警備員を配置し、交通安全に       

努めなければならない。この箇所において、夜間管渠布設工事及び夜間路 

面復旧工事を行う場合は、交通誘導警備員を配置し、交替要員を配置する。 

（２）歩道部及び交差点等における施工に当たっては、現場の実状、施工方法

等により、これに対応する交通誘導警備員を配置する。 

（３）地元及び交通管理者等により変更が生じた場合には、別途協議するもの

とする。 

 

30 請負者は、公共下水道施設引継要領に基づき、しゅん工図を作成し、工事

完成時に提出しなければならない。 

 

31 標示ピンの設置について 

(１) 設置位置は、官民境界付近に設置する。 

(２) 設置方法は、ドリルで下穴を開け、所定の接着剤を十分行き渡るよう流 

し込み接着させる。 

 

32 アスファルト混合物事前審査制度について 

（１）請負者は、財団法人道路保全技術センターが定めるアスファルト混合物

事前審査制度に基づき認定を受けたアスファルト混合物製造者のアスファ

ルト混合物を使用する場合は、同センターが当該アスファルト混合物製造

者に対し交付した認定書の写しを局監督員に提出することで、品質管理に

関する基準試験等を省略することができる。 

（２）工事の施工及び施工管理については、局監督員の指示による。 
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33 現場密度の測定について 

   下層路盤、上層路盤及びアスファルト舗装が 300 ㎡未満の工事は、原則 

  として異常が認められた場合のみ、現場密度の測定を行うものとする。 

34 工事写真について 

（１）撮影器具は、デジタルカメラ、35ｍｍフィルム（銀塩フィルム）カメラ

のいずれかを使用し、デジタルカメラの使用を基本とする。 

（２）デジタルカメラは、「デジタル工事写真要領書」に準じて使用する。 

（３）35ｍｍフィルムカメラの使用は、デジタルカメラ、専用ソフト等が用意

できないなどで対応できない場合とする。 

  

35 下水道工事設計標準図は、最新版（平成 18 年４月版）を使用する。 

 

36 無石綿（アスベスト）化への対応 

     使用する建材は、石綿を原材料としていないものを用いて施工すること。  

  又、下請負者を使用する場合は、同様の内容を周知し、徹底を図ること 

 

37 本工事に設計上、可とう継手を採用している場合、使用する継手は原則と

して公益社団法人日本下水道協会又は、これと同等以上の公的機関における

技術審査証明を得た製品とし、屈曲性、伸縮性、離脱防止性に優れ、かつ接

合部は地下水等の浸入しない構造で、十分な可とう性を有するものとするこ

と。 

 

38 舗装版切断時に発生する濁水の処理について 

（１）請負者は、産業廃棄物の汚泥の処分業許可を得ている業者と委託契約を 

  締結しなければならないものとする。 

   また、請負者が、自ら運搬を行う場合を除き、産業廃棄物の汚泥の収集 

運搬業許可を得ている業者と委託契約を締結しなければならないものとす 

る。 

（２）請負者は、施工計画書に舗装版切断時に発生する濁水の収集・運搬・処 

  分に関する計画書、請負者と処分業者とで締結した委託契約書の写し及び 

  処分業者の許可証の写しを添付すること。 

   また、請負者が濁水の収集運搬を委託した場合は、請負者と収集運搬業 

  者とで締結した委託契約書の写し及び収集運搬業者の許可証の写しを添付 

  すること。 

   なお、請負者は、産業廃棄物管理票（紙マニフェスト）又は電子マニフ 

ェストにより、適正に処理されていることを確かめるとともに、監督員に 
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提示しなければならない。 

（３）上記内容について疑義が生じた場合は、別添監督員と協議するものとす 

る。 

 

39 施工パッケージ型積算方式を採用する積算単価の算出については、神奈川 

県の算出方法に基づき行っている。 

 

40 別途発注される測量業務について 

（１）請負者は、本工事施工前に測量業務受託者と契約後速やかに打合せを行

い、請負者が責任をもって測量の工程が記入された実施工程表を作成する

こと。 

（２）請負者は、工事に伴い境界標等の移設（撤去）が生じた場合は、引照杭

を設け、測量業務委託受託者の確認を受けること。 

（３）測量業務受託者の行う境界標などの移設及び復元に際しては、原則とし

て現場代理人が立ち会って確認すること。 

 

41 しゅん工検査時に必要な書類について 

（横須賀市ホームページ＞市政情報＞入札・契約・検査＞検査情報＞土木工事

関係書類一覧表（令和２年４月 改訂）を参照し作成すること。 

上記一覧表を原則とし、監督員が必要と判断した書類については監督員の

指示によるものとする。 

 

42 施工後、工事検査前に下水を通水する場合がある。 
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土木工事特記仕様書 

 

 本仕様書は「土木工事標準仕様書」に定める特記仕様書とする。 

 

１ 本工事施工の際には、近隣住民、関係企業等との調整を緊密にする事。 

 

２ 本仕様書に記載されていない事案が生じた場合、事前に局監督員と協議の

うえ承諾を得て施工するものとする。 
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本管更生工事（複合管）特記仕様書 

 

第１節 一般事項 

 

1.1  本仕様書は、下水道本管を複合管の製管工法により更生させる工事に適 

用するものである。また、本仕様書に特に定めのない事項については、土

木一式工事（下水道）標準仕様書、本市下水道土木工事共通仕様書及び「管

きょ更生工法における設計・施工管理ガイドライン-2017-年版（公社）日

本下水道協会発行」によるものとする。請負者は、工法を採用するにあた

っては公的機関の審査証明を得た工法 

であり、構築方法にかかわらず現場の施工条件に適合する工法及び「管き

ょ更生工法における設計・施工管理ガイドライン -2017-年版（公社）日本

下水道協会発行」で示す「要求性能」に適合する工法としなければならな

い。 

 

第２節 施工の条件 

 

2.1   請負者は、工事の着手に当たって現地調査を行い、以下の施工現場の条 

件事項について確認しなければならない。 

(1) 道路状況 

(2) 道路使用許可条件 

(3) 周辺環境 

(4) 進入路状況 

(5) 気象・気温 

(6) 仮排水 

(7) 施工時間規制 

(8) 排水条件 

(9) 流下下水量・水位 

(10) 地下水位 

 

2.2  請負者は、作業にあたっては、下水道施設に損傷を与えないよう十分留

意しなければならない。 

 

2.3  請負者は、作業にあたり仮締切を必要とする場合は、本市上下水道局監

督員（以下「局監督員」という。）の承諾を得なければならない。この仮締

切は、上流に溢水が起きない構造で、かつ、作業中の安全が確保されるも
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のとする。 

 

2.4  請負者は、事前の気象情報等により降雨が予想される場合は、気象条件

に十分注意を払い、雨、出水、地震等が発生した場合は、直ちに対処でき

るような対策を講じること。 

 

2.5  請負者は、住宅地内のます蓋や住宅付近のマンホール蓋を開放する時や 

管路内清掃作業で悪臭発生の恐れのある時は事前に付近の住居者、店舗等 

に対して作業状況をよく説明し理解を得たうえで、できるだけ影響のない 

よう窓閉めなどの対策を依頼してから作業を開始すること。 

 

2.6   請負者は更生管の切断処理等では粉じんが発生するため、作業員は防じ 

  んマスク、防じんメガネを着用し、集じん機等で対策を行うこと。 

 

2.7  請負者は、マンホール内及び管きょ内部で作業を行う場合は、酸素欠乏 

危険作業主任者の指示に従い、酸素欠乏空気、有毒ガス等の有無を作業開 

始前と作業中は常時監視し、換気等事故防止に必要な措置を講じなければ 

ならない。なお、酸素及び硫化水素の測定結果は記録保存し、局監督員が 

提示を求めた場合はその指示に従うものとする。 

 

2.8  請負者は、管きょの更生に先立ち、既設管きょ内を洗浄するとともに既 

設管きょ内を目視によって調査しなければならない。調査の項目は、既設

管径、延長、管種、取付管突出し処理、浸入水処理、木根等処理、モルタ

ル除去とし、その結果をまとめ、局監督員に提出しなければならない。 

 

2.9 請負者は、作業箇所において、下水道施設に破損、不等沈下、腐食等の異

常を発見したときは速やかに局監督員に報告するものとする。なお、破損

等の状況により管更生工の施工ができない場合は、速やかに局監督員に報

告し、布設替等について協議するものとする。 

 

2.10 請負者は、既設管調査の結果、事前処理工の必要がある場合には、局監

督員と協議し、管きょ更生工事に支障しないように切断・除去等により処

理しなければならない。 

 

2.11 「重要な幹線等」については、レベル１地震動に対して設計流下能力を

確保し、かつ、レベル２地震動に対して流下機能を確保すること。また、
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「その他の管路」については、レベル１地震動に対して設計流下能力を確

保すること。 

 

第３節 更生管の仕様 

 

3.1  更生管の構造仕様 

請負者は、工事の設計条件と次の条件に基づき更生管の構造計算を行い、 

その結果が確認できる資料を作成して、局監督員に提出し承諾を得てから

施工すること。 

（１）既設管きょの残存強度を勘案し、既設管と更生材が構造的に一体と

して、新管と同等以上の耐荷性能及び耐久性等を有すること。 

（２）荷重は鉛直土圧、水平土圧、活荷重、自重、水圧等を適切に組み合 

   わせて設定する。 

（３）更生管の構造計算 

更生管の構造計算は終局耐力を評価できる限界状態設計法によるこ

ととする。ただし、JSWAS A-1 の外圧試験に基づき申告値以上又は新

管と同等以上の耐荷能力が確認できる場合はこの限りではない。 

 

3.2  更生管の要求性能 

    更生管きょに求められる要求性能は下水道管きょが有すべき基本的機能 

と同等であり、品質確保においては、施工技術が現地条件に適合し適切に

施工することが重要である。このため、以下の(1)～(6)の条件に満たすも

のとして、これらについて公的審査証明機関等の審査証明を得たもの又は

これと同等以上の品質を有すること。 

（１）耐荷性能 

 1)複合管断面の破壊強度及び外圧強さは、以下の何れかの方法に基づい

た強度を確保する。 

① 複合管に対して、既設管の劣化状態等を反映し、更生後の複合管の

終局耐力を評価できる限界状態設計法により照査を行い、申告値以

上又は新管と同等以上の強度を確保する。 

② 既設管が鉄筋コンクリート管の場合、複合管に対する JSWAS A-1

の外圧試験に基づき、申告値以上又は新管と同等以上の強度を確保

する。ここで、供試体となる複合管は鉄筋コンクリート管（新管）

を破壊状態まで載荷した後、これを更生したものとする。 

   2)充填材の圧縮強度 

    充填材は、既設管と更生管との間隙を十分充填でき、硬化収縮がなく
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既設管との付着力が高いものを使用する。充填材の圧縮強度は、

「JSCE-G521 又は JSCE-G505」等による圧縮試験に基づき、申告値（設

計保証値）以上を確保する。 

   3)充填材のヤング率 

    充填材のヤング率は、「JIS A 1149」による試験に基づき、申告値以上

を確保する。 

 

  （２）耐久性能 

   1)リング剛性（ら旋巻管） 

    リング剛性は、構造計算に必要がない場合は不要である。 

    ら旋巻管の表面部材（鋼材含む）に剛性を期待する場合に（リングと

は異なるら旋巻の管の剛性特性を適切に評価するために）必要となる

性能である。円形管を対象とし、ISO 9969 の試験により申告値以上か

つ 0.5KPa 以上であることを確認。 

   2)クリープ比（ら旋巻管） 

    リング剛性と同様に、構造計算に必要がない場合は不要である。 

    ら旋巻管の表面部材（鋼材含む）に剛性を期待する場合に（構造部材

として長期性能を確認するために）必要となる性能である。 

    ら旋巻管の表面部材のクリープ比（50 年値）は、ISO9967 による試験

に基づき、申告値以上かつ 2.5 以上を確保する。 

   3)接合部引張強さ（ら旋巻管） 

    ら旋巻管の接合部引張強さは、JIS A 7511 による試験に基づき、申告

値以上を確保する。なお、試験は各工法で必要とされる方向で行う。 

   4)接合部の接合強さ（組立管） 

    組立管の接合部接合強さは、JIS A7511 に基づき、申告値以上を確保

する。 

   5)耐薬品性 

    耐薬品性は、表面部材の材料に応じて、下記に示す試験方法に基づき、

規格値以内を確保する。 

                                        

表面部材

ポリエチレン系樹脂

塩化ビニル系樹脂

JSWAS K-14による耐薬品性試験
（質量変化度が±0.2ｍｇ/ 以内）

試験方法

JSWAS K-1による耐薬品性試験
（質量変化度が±0.2ｍｇ/ 以内）  

  6)耐摩耗性 

   耐摩耗性は、JISK7204､又は JISA1452 等による試験に基づき、硬質塩化 
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   ビニル管（新管）の摩耗試験結果と表面部材の摩耗量を比較し、同等程 

   度の耐摩耗性を確保する。 

  7)水密性 

   水密性は、JSWASK-2 による試験に基づき、内外水圧（0.1MPa 以上：3 分

間保持）に対する水密性（漏水なし）を確保する。 

  8)一体性 

   JISA1171 に準じた試験を実施し、母材破壊の確認により、既設管と充填

材が界面剥離せず一体性が確保されていることを確認する。 

 

 （３）耐震性能 

   「下水道施設の耐震対策指針と解説-2014-年版（公社）日本下水道協会

発行」における、差し込み継手管きょ、ボックスカルバート等の考え方

を勘案し性能照査を行い、継手部の屈曲角及び抜け出し量が許容値以内

であることを確保する。耐震計算により継手部の照査が困難な場合は、

耐震実験による表面部材等の継手部の照査を行い｛（地盤の永久ひずみ

1.5%による抜け出し）＋（スパン長 30m、沈下量 30cm）を想定した変形

を発生させ、内水圧 0.1MPa の条件下で３分間保持する｝、接合部が外れ

ずかつ水密性を保持する。 

 

 （４）水理性能 

   必要な水理性能（原則として粗度係数 0.010 以下）を確保。 

 

 （５）環境安全性能 

   粉じん対策（大気汚染防止法等）、臭気対策（労働安全衛生法、悪臭防止

法）、騒音・振動対策（騒音及び振動規制法）、その他充填材の余剰排出

が行われる場合、水質基準を遵守すること。 

 

 （６）その他 

   既設管の内面状況、延長、管種、断面について施工可能性の確認。 

       

第４節 耐震対策 

 

4.1  本工事のマンホール接続部耐震化工法については、公的機関の審査証明

が確認できる工法とする。施工前に施工箇所別で工法が分かる資料を局監

督員に提出し承諾を得てから施工すること。 

第５節 施工計画 
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5.1  請負者は、選定した工法の技能講習を受け合格した有資格者等の施工を

熟知した技術者（主任技術者または監理技術者との兼務可）を当該作業中

は現場に常駐させなければならない。 

 

5.2  請負者は、取付管口の穿孔等の施工作業にあたるものとして、実技研修

を伴う技能講習を修了した有資格者等の施工を熟知した技術者を選任しな

ければならない。 

 

5.3  請負者は、採用する管きょ更生工法が、更生管きょに必要な構造で、流

下能力を満足していることが確認できる書類（構造計算書、施工前後の流

下能力比較計算書等）、および公的機関における審査証明を施工計画書に記

載しなければならない。 

 

5.4  請負者は、採用する管きょ更生工法および更生管マンホール接続部耐震

化工法に定められている、施工手順、管理項目、管理手順、管理値および

管理基準等を施工計画書に記載しなければならない。 

 

5.5  請負者は、準備工、及び地先排水の水替え等についても、工事着手前に、

現場の機器設置スペースやマンホール、ますの位置を確認し、使用する主

要資機材、仮設方法について、施工計画書に記載しなければならない。 

 

5.6  請負者は、工事着手前に局監督員と協議のうえ地元住民に工事の内容を

説明し、理解と協力を求め、工事を円滑に実施しなければならない。 

 

第６節 施工管理 

 

6.1  請負者は、工事を安全に実施し、かつ、品質を確保するために、スパン

ごとに、工程、安全・衛生、施工環境について適宜、局監督員と協議を行

い十分な管理を行わなければならない。 

 

6.2  請負者は、作業開始後は作業時間内に通水まで完了させなければならな

い。 

   

 

第７節 品質管理 
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7.1  請負者は、工事着手前に、使用する更生材料等の品質を確認するため、

適正な管理下で製造されたことを証明する資料を局監督員に提出しなけれ

ばならない。また、請負者は、局監督員の指示により物性試験を行い、そ

の結果を提出しなければならない。 

 

7.2  請負者は、次の項目について適切に管理しなければならない。 

（１）製管タイプ 

   ① かん合継手部分等の状態の確認 

② 充填材の性状の確認 

③ 充填材の圧縮強度等の確認 

④ 充填材の注入圧力の管理 

⑤ 充填材の注入量の管理 

⑥ 完全充填の確認 

 

7.3 管更生の施工時には、管きょ更生時（充填材注入時）に当該材料を採取し   

  て別途成型した供試体（既設管径に応じた採取頻度で採取）を使用し、所定

の日数経過の後、発注者の認めた一般財団法人を含む公的試験機関や

ISO/IEC17025 認定試験所で充填材の圧縮強度試験を行い、構造計算に用い

た設計基準強度等を確保していることを確認し、その試験結果を局監督員

に提出しなければならない。 

   試験費用については、共通仮設費（率計上）に含まれるものとする。 

 

施工時に確認すべき試験（圧縮強度） 

工場認定制度（Ⅱ類） 無し 有り 

圧縮強度試験(充填材)
※ 

実施（１回／100ｍ） 

既設管 800mm 以上は 

注入日毎に１回 

実施（１回／100ｍ） 

既設管 800mm 以上は 

注入日毎に１回 

※試験は JSCE-G521（ﾌﾟﾚﾊﾟｯｸﾄﾞｺﾝｸﾘｰﾄの注入モルタルの圧縮強度試験）または JSCE-G505（円柱供

試体を用いたモルタル又はセメントペーストの圧縮強度試験方法）等に準じる。 

 

7.4 管更生のしゅん工時には、実際に現場で更生した更生管きょのマンホール

管口に突き出た表面部材を採取し、発注者の認めた一般財団法人を含む公

的試験機関や ISO/IEC17025 認定試験所で耐薬品性試験を行い、基準値を満

足することを確認し、その試験結果を局監督員に提出しなければならない。

試験費用については、共通仮設費（率計上）に含まれるものとする。 

ただし、日本下水道協会のⅡ類資機材として登録されている工法について
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は、認定工場制度における認定工場からの検査証明書類を別途提出すること

により、しゅん工時の耐薬品性試験を省略することができる。 

 

しゅん工時に確認すべき試験 

工場認定制度（Ⅱ類） 無し 有り 

耐薬品性試験 実施※（工法毎）  

※使用材料に応じて、JSWAS K-1（塩ビ系）、JSWAS K-14（ポリ系）に準じ、それぞれに規定してい

る耐薬品性試験を実施する。 

試験液：蒸留水、10％塩化ナトリウム水溶液、30％硫酸、40％水酸化ナトリウム水溶液 

試験結果の基準【質量変化度±0.2mg／㎝２以内】 

 

第８節 出来形管理 

 

8.1  請負者は、更生管きょの出来形を把握するため、更生管きょ内径(高さと

幅)、延長を計測しなければならない。延長については、マンホール中心間

距離からマンホール内径の１／２を引いた距離とする。更生管きょ内径に

ついては、 (図-1)に示す同じ測定位置で計測し、その記録を局監督員に提

出しなければならない。 

 

(図-1) 仕上り内径の測定位置 

 

8.2  請負者は、更生工事完了後の更生管厚又は仕上り内径が適正であること

を次の測定方法によって確認しなければならない。 

①仕上がり内径の測定は、１スパンの上下流マンホールの管口付近で行う。 

 人が入ることができる場合は、１スパンの中間部付近でも１ヶ所以上の

仕上がり内径を測定する。 

②上下左右の充填材を含めた更生材は厚さが異なることから、更生管きょ

の内側の中央高さと幅の 2 箇所で仕上がり内径を測定する。 

③検査基準は、更生管内径の平均値が構造計算における設計更生管きょ内

径を下回らないこととする。流下能力は、設計で用いた水量（計画水量）
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以上の水理性能を確保しているものを適合とする。 

 

8.3  請負者は、更生工完了時において管きょ内を洗浄し取付管穿孔片を除去

した後、全スパンについて目視あるいは自走式テレビカメラにより外観検

査を行わなければならない。なお、自走式テレビカメラの場合、取付管口

においては必ず側視を行い状況を入念に確認しなければならない。 

 

8.4  請負者は、更生管きょの変形、更生管きょの浮上による縦断勾配の不陸

等の欠陥や異常個所がないことを確認し、その結果を局監督員に提出しな

ければならない。 

 

8.5  請負者は、更生管きょと既設マンホールとの本管管口仕上げ部は、浸入

水、仕上げ材のはく離、ひび割れなどの異常のないことを確認し、その結

果を局監督員に提出しなければならない。また、管口付近に「管渠管理番

号＋上(下)流」を明記して施工前後の写真が同じ場所であると確実にわか

るようにすること。 

   取付管口の穿孔仕上げ状態として、既存の取付管口形態と流下能力を確

保し、新たに漏水、浸入水の原因となる状況を発生させていないことを確

認する。 

 

8.6  請負者は、工事記録写真等検査結果及びフィルムなどの記録を報告書に

添付して局監督員に提出しなければならない。 

 

第９節 提出書類 

 

9.1  請負者は、工事完了時に標準仕様書で示す書類の他に以下の図書を局監

督員に提出しなければならない。 

①出来形平面図       ②本管用調査記録表 

③事前調査集計表      ④内径測定出来形管理図または管理表 

⑤材料表（納品伝票）    ⑥施工管理              

⑦品質性能試験報告書（更生材の製造証明書等を含む） 

⑧充填材圧力・注入量管理  ⑨酸素欠乏等の濃度測定記録表 

⑩工事写真・映像記録(DVD)  ⑪その他局監督員が指示したもの 

 

 

第 10 節 その他 
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10.1 設計図書に特に明示していない事項であっても、作業上当然必要なもの

は、請負者の負担において処理するものとする。 

 

10.2 本仕様書に記載されていない事案が生じた場合、事前に局監督員と協議

のうえ承諾を得て施工するものとする。 
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建設副産物実態調査に係る特記仕様書 
 

１ 元請業者は、建設資材利用量の大小や有無及び建設副産物発生量・搬出量の大小や有無にかかわ

らず、当該年度に終了した最終請負額が１００万円以上の工事は、次項の建設副産物実態調査作業

手順にもとづき調査データを提出するものとする。ただし、複数年度にまたがる債務工事等の工事

額は、当該年度の年割り額を記入し、工事内容は当該年度分の資材利用量、建設副産物発生量・搬

出量のみを記入する。なお、この手順により作成されたデータおよび帳票は、「資源有効利用促進

法」で定められた「再生資源利用｛促進｝計画書（実施書）の作成」を兼ねるものとする。 

 

本調査の対象品目は、表１の通りである。 

 

表１ 調査対象品目 

対象 調査対象品目 備  考 

搬入する 

建設資材 

コンクリート  

コンクリート及び鉄から成る建設資材  

木材  

アスファルト混合物  

土砂  

砕石  

塩化ビニル管・継手  

石膏ボード  

その他の建設資材  

搬出する 

建設副産物 

コンクリート塊  

建設発生木材Ａ（柱、ボードなどの木

製資材が廃棄物となったもの） 

建設発生木材等のうち、解体木くず、

新築端材木くず等が該当する。 

アスファルト・コンクリート塊  

その他がれき類  

建設発生木材Ｂ（立木、除根材などが

廃棄物となったもの） 

建設発生木材等のうち、建設工事（工

作物の新築、改築又は除去に係るもの

に限る。）に伴って副次的に得られる

伐木材、伐根材が該当する。 

建設汚泥  

混合状態の廃棄物（建設混合廃棄物） 

現場へ搬出する状態で判断し、発生と

搬出の間に分別された場合には、分別

後の品目が発生したものとみなす。 

金属くず  

廃塩化ビニル管・継手  

廃プラスチック（廃塩化ビニル管・継

手を除く） 
 

廃石膏ボード  

紙くず  

アスベスト（飛散性）  

その他の分別された廃棄物  

第一種～第四種建設発生土及び浚渫土

（建設汚泥を除く） 
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２ 建設副産物実態調査の作業手順は、次のとおりとし、元請業者が行うものとする。 

（１）一般財団法人日本建設情報総合センターのホームページhttp://www.recycle.jacic.or.jp/から

建設副産物情報交換システムにログインする。 

システムの操作方法については、「各種マニュアル」ページ内の「建設副産物情報交換システ

ム」の操作マニュアル「排出事業者用」を参照する。 

（２）当初契約時点でのデータを入力する。(「再生資源利用(促進)計画書―建設リサイクルガイドラ

イン様式―」の作成) 

（３）工事検索画面から当該工事を検索し、「登録証明書の印刷」により「建設副産物情報交換シス

テム工事登録証明書(計画)」を印刷し、監督員に提出する。 

（４）工事完成時に実施書（最終データに修正）に書き換える。 

（５）各種書類の印刷により、「チェックリスト」を出力し、必須エラーが発生していないことを確

認する。 

（６）工事検索画面から当該工事を検索し、「登録証明書の印刷」により「建設副産物情報交換シス

テム工事登録証明書(実施)」を印刷し、監督員に提出する。 

（７）建設副産物情報交換システムに工事情報を登録した場合は、再生資源利用(促進)計画書、再生

資源利用(促進)実施書および建設リサイクル法に基づく再資源化報告書は監督員に提出されたも

のとみなす。 

 

３ データ入力上の留意点 

（１）建設発生土の入力値について 

建設発生土については、埋戻しなどのように、現場内利用がある場合には、建設副産物発生・搬

出（一種発生土～浚渫土）には、「地山ｍ3」で入力し、建設資材利用（土砂）には、「締めｍ3」

（表２、土量の変化率Ｃを考慮）で入力する。 

 

表２ 土量の変化率Ｃ 

レキ質土 砂質土及び砂 粘性土 岩塊 玉石 

レキ 

 

レキ質土 

 

砂 

 

砂質土 

(普通土) 

粘性土 

 

高含水比 

粘性土 

 

 

0.95 0.90 0.95 0.90 0.90 0.90 1.00 

 

軟岩Ⅰ 軟岩Ⅱ 中硬岩 硬岩Ⅰ 

1.15 1.20 1.25 1.40 

 

（例） 

掘削   １００ｍ3 

埋戻し   ２０ｍ3 （締めｍ3）・・・「土砂 建設資材 利用量(A)」欄に入力する。 

２２ｍ3 （地山ｍ3）・・・「一種発生土～浚渫土 ②利用量」欄に入力する。 

２０ｍ3／変化率Ｃ（仮に０．９とする）＝２２ｍ3 

処分     ７８ｍ3 （地山ｍ3）・・・「一種発生土～浚渫土 ④現場外搬出量」欄に入力 

する。 

１００ｍ3－２２ｍ3＝７８ｍ3 
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（２）建設資材利用について 

ア  建設リサイクル資材を利用する場合は、建設資材利用の欄に以下の方法により入力する。 

・表３にまとめる調査対象品目の分類ごとに建設リサイクル資材をそれぞれ入力する。建設リサ

イクル資材の品目名については、神奈川県の建設リサイクル資材認定資材一覧表（以下、認定一

覧表という）を参照する。 

表３ 調査対象品目と建設リサイクル資材品目名 

調査対象品目(建設資材の「分類」) 建設リサイクル資材の品目名 

アスファルト混合物 再生加熱アスファルト混合物 

砕石 再生骨材等 

コンクリート 

再生コンクリート二次製品(無筋) ※ 

再生舗装用ブロック 

(平板、インターロッキングブロック、レンガブロック等) 

コンクリート及び鉄から成る建設資材 再生コンクリート二次製品(有筋) ※ 

木材 再生木質ボード 

塩化ビニル管・継手 排水・通気用再生硬質塩化ビニル管 

 
※再生コンクリート二次製品に該当する建設リサイクル資材が無筋コンクリートの場合、調査対象品目の

うち「コンクリート」に、再生コンクリート二次製品に該当する建設リサイクル資材が有筋コンクリート

の場合、調査対象品目のうち「コンクリート及び鉄から成る建設資材」に入力する。 

 

・「規格」は認定一覧表の「寸法・規格等」を入力する。 

・「再生資材の供給元施設、工事等の名称」については認定一覧表の「製造工場」を入力し、 

「再生資材の供給元場所住所」については、認定一覧表の製造工場の住所を入力する。 

・「再生資材利用量」は、利用量と同じ値を入力する。 

 

イ  新材を利用する場合は、調査対象品目の中で箇所を変えて入力する。また、その際の「再生資材

利用量」には０を入力する。 

 

ウ ＲＣ－１０（再生砂）を利用する場合は、「土砂」の「再生コンクリート砂」欄に入力する。 

 

（３）建設副産物発生・搬出（コンクリート塊、アスファルト・コンクリート塊、建設発生木材 

Ａ・Ｂ、建設汚泥、建設発生土（第―種～第四種建設発生土及び浚渫土））について 

 

ア コンクリート塊、アスファルト・コンクリート塊を神奈川県のコンクリート塊等処理指定工場

に搬出する場合は、｢搬出先の種類のコード｣を｢５ 中間処理施設（合材プラント以外の再資源化

施設）｣と選択する。 

イ 建設発生木材等のうち解体木くず、新築端材木くずを神奈川県の建設発生木材等再資源化指定

事業者の指定施設に搬出する場合は、「建設発生木材Ａ（柱、ボードなどの木製資材が廃棄物に

なったもの）」欄に入力することとし、｢搬出先の種類のコード｣を｢５ 中間処理施設（合材プラ

ント以外の再資源化施設）｣と選択する。 

ウ 建設発生木材等のうち伐木材、除根材を神奈川県の建設発生木材等再資源化指定事業者の指定

施設に搬出する場合は、「建設発生木材Ｂ（立木、除根材などが廃棄物となったもの）」欄に入

力することとし、｢搬出先の種類のコード｣を｢５ 中間処理施設（合材プラント以外の再資源化施

設）｣と選択する。 

エ 建設汚泥を一部であっても改良土等に処理している施設などに搬出する場合は、｢搬出先  

の種類のコード｣を｢５ 中間処理施設（合材プラント以外の再資源化施設）｣と選択する。 

オ 再利用が決まっている建設発生土を仮置き場に搬出する際は、｢搬出先の種類のコード｣を｢５ 

工事予定地・仮置場・ストックヤード(再利用の目的がある場合)｣と選択する。 



R2.4.1 改定 

熱中症対策に資する現場管理費補正の試行に関する特記仕様書 

  

１ 適用 

本仕様書は、熱中症対策に資する現場管理費補正の試行にあたり、必要な事項について定

めるものとする。 

  

２ 対象期間 

   現場着手日から現場施工最終日までの期間とする。ただし、現場施工最終日が完成期

限の 20 日前を超える場合は、完成期限の 20 日前までとする。なお、年末年始６日間、

夏季休暇３日間、工場製作のみを実施している期間、工事全体を一時中止している期間

は含まない。 

  

３ 真夏日の算出 

   受注者は、指定の様式を用いて真夏日にあたる日数を算出し、その算出結果を監督員へ

報告するものとする。 

 

４ 現場管理費の補正 

   本補正は、受注者が経費補正を希望した場合に適用する。 

   現場管理費の補正は、指定の様式を用いて真夏日率及び熱中症対策の補正値を算出し、

現場管理費率に加算する。なお、補正は変更契約において行う。 

 

５ 実施報告 

受注者は、しゅん工届提出日の20日前までに、指定の様式を用いて作成した以下の報

告書を監督員に提出するものとする。  

①真夏日 計測結果 

②熱中症対策実施報告書 

③真夏日率等算定表 

 

６ 様式ほか資料 

   熱中症対策に資する現場管理費補正の試行に係る報告様式、要領およびＱ＆Ａは、財務部

技術管理課のホームページ「各部局の工事積算情報」で確認すること。 

   https://www.city.yokosuka.kanagawa.jp/1623/koujitousekisann.html 

 

 



  

個人情報の取扱いに関する特記事項 

 

（個人情報を取り扱う際の基本的事項） 

第１条 請負者（以下「乙」という。）は、個人情報の保護の重要性を認識し、工事に関

して個人情報を取り扱うときは、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報

を適正に取り扱わなければならない。 

（適正な管理） 

第２条 乙は、個人情報の漏えい、滅失、改ざん、き損及びその他の事故を未然に防止す

るため必要な措置を講じなければならない。 

２ 乙は、個人情報の取扱いに関する責任体制を整備し、管理責任者を定めなければなら

ない。 

３ 乙は、個人情報の保管にあたっては、この工事により取得した個人情報とそれ以外の

個人情報を明確に区分し、管理しなければならない。 

（管理責任者等の教育及び研修） 

第３条 乙は、個人情報の保護及び情報セキュリティに対する意識の向上を図るため、管

理責任者及び従事者に対し、横須賀市個人情報保護条例第14条（受託者等の責務）、第

32条及び第33条（罰則）の内容並びに本特記事項において従事者が遵守すべき事項その

他工事の適切な履行に関し必要な事項について、教育及び研修を実施しなければならな

い。 

（秘密の保持） 

第４条 乙は、個人情報の内容を第三者に漏らしてはならない。この契約が終了し、又は

解除された後においても同様とする。 

２ 乙は、この工事の従事者が個人情報を管理責任者の承諾を得ることなく事務所以外の

場所に持ち出し、又は不適切な取扱いにより第三者に漏らすことのないように、必要か

つ適切な監督を行わなければならない。 

（収集の制限） 

第５条 乙は、この工事を実施するため個人情報を収集するときは、その目的を明確に

し、当該目的の達成に必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により収集しなければなら

ない。 

（目的外利用等の禁止） 

第６条 乙は、発注者（以下「甲」という。）の指示又は承諾があるときを除き、この工

事の目的以外の目的に個人情報を利用し、又は第三者に提供してはならない。 

（複写等の禁止） 

第７条 乙は、あらかじめ甲の指示又は承諾があった場合を除き、工事を実施するために

甲から提供された個人情報を複写し、又は複製してはならない。 

（資料等の返還） 

第８条 乙は、この工事を実施するために甲から貸与され、又は乙が収集し、複製し、若

しくは作成した個人情報が記録された資料等を、この契約が終了し、又は解除された後

直ちに甲に返還し、又は引き渡し、若しくは消去しなければならない。ただし、甲が別

に指示したときは、当該方法によるものとする。 

２ 乙は、前項の規定により電子記録媒体に記録された個人情報を消去する場合は、当該



  

個人情報が復元できないように確実に消去しなければならない。 

３ 乙は、前項の規定により個人情報を消去した場合は、当該個人情報を消去した旨の報

告書を甲に提出しなければならない。 

（再委託の禁止等） 

第９条 乙は、個人情報の処理を自ら行うものとし、第三者にその処理を委託（以下「再

委託」という。）してはならない。ただし、書面により甲の承諾を得た場合は、この限

りでない。 

２ 乙は、個人情報の処理を再委託する場合及び再委託の内容を変更する場合は、あらか

じめ次の各号に規定する事項を記載した書面を甲に提出し、前項ただし書の承諾を得な

ければならない。 

（１）再委託の相手方 

（２）再委託を行う業務の内容 

（３）再委託で取り扱う個人情報 

（４）再委託の期間 

（５）再委託が必要な理由 

（６）再委託の相手方における責任体制及び管理責任者 

（７）その他甲が必要と認める事項 

３ 乙は、前項の規定により個人情報を取り扱う事務を再委託の相手方（以下「再受託

者」という。）に取り扱わせる場合には、乙と再受託者との契約内容に関わらず、再受

託者の当該事務に関する行為について責任を負うものとする。 

４ 乙は、再委託契約において、再受託者に対する監督及び個人情報の安全管理の方法に

ついて具体的に指示しなければならない。 

５ 乙は、この個人情報の処理を再委託した場合は、その履行を監督するとともに、甲の

求めに応じて、再受託者の状況等を報告しなければならない。 

（立入調査等） 

第10条 甲は、個人情報を保護するために必要な限度において、乙に対し、個人情報を取

り扱う事務について管理状況の説明若しくは資料の提出を求め、又は乙の事務所に立ち

入ることができる。 

２ 乙は、甲から個人情報の取扱いに関して改善を指示されたときは、その指示に従わな

ければならない。 

（事故発生時等における報告） 

第11条 乙は、個人情報の漏えい、滅失、き損及び改ざん等の事故（以下「漏えい事故」

という。）が生じ、又は生ずるおそれがあることを知ったときは、速やかに甲に報告

し、甲の指示に従わなければならない。この契約が終了し、又は解除された後において

も同様とする。 

２ 乙は、漏えい事故が生じた場合、当該事故の被害を最小限にするため、甲と協力して

必要な措置を講じ、かつ、甲の指示に従わなければならない。 

（補則） 

第12条 乙は、この契約における個人情報の取扱いについて疑義が生じたときは、甲と協 

 議し、その指示に従わなければならない。 



１．当該工事の施工条件明示事項欄の、下記表□内黒塗り部分が作業に当って、特に制約を受けることになるので明示する。
　　又、明示されていない事項で請負者が、施工条件に該当すると思われる場合には、その都度監督員と協議すること。 
２．明示事項内容及び参考欄の内、参考と記載している箇所は見積り参考数値で、作業制約条件ではない。

明示
項目

明　　示　　事　　項

■
　　日程調整を行い施工すること。

□

□

■
　　この事について当初昼間施工であったものが夜間施工となる場合がある。

□

□

□ 　

　

□
　

□

□

■ １）　設計図書に示すとおり、排ガス対策型機械等を使用すること。

□

□

□

■

□

□

Ａ Ｂ Ａ Ｂ Ａ Ｂ
2 2

2 1 3
Ａ：交通誘導警備員Ａ　　Ｂ：交通誘導警備員Ｂ

　②　交通誘導警備員の資格 　

１）　工事施工に関し有機溶剤等使用する場合は現場作業者、並びに近隣への影響を考慮し対策を

　　施すこと。

２）　既設マンホール内での作業の際は、十分に換気を行うこと。

３）　酸素濃度、硫化水素濃度を測定し安全を確認すること。

４）　本業務履行については、酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者の資格を有すること。

１）　別途発注の「4工区舟倉排水区合流管布設替工事」と施工箇所が近接するため

発注者が借り上げた土地の使用

工事用地等の使用終了後にお
ける復旧内容

準備工

工　　種
配置人員（名/日） 交替要員（名/日）

地元又は道路管理者等との調整により、配置体制に変更が生じた場合には、監督員と協議する。

１）　現場調査を実施し、安全施設計画図を監督員に提出すること。

関係機関等との協議条件による
影響

地下埋設物、埋蔵文化財等の
事前調査及び移設期間

施工時期、施工時間及び施工
方法の制限
（準備工期の設定等）

設計上、見込んでいる休日日数
等以外の作業不能日数

備考

１）交通誘導警備員

□
用
地
関
係

            　施 工 条 件 明 示 事 項

明示事項内容及び参考 

他の工事の開始又は完了の時
期による影響

工事名　　　4-1工区舟倉排水区合流管更生工事　　　

関係機関等との協議の未成立

１）　交通管理者協議により、作業時間の制約があった場合は厳守すること。

■
工
程
関
係

（

公
害
・
排
水
等
）

■
周
辺
環
境
関
係

工事に伴う公害防止（騒音、振
動、粉塵、排出ガス等）対策

水替え・流入防止施設

濁水、湧水等の処理対策

事業損失防止関係

２）　関係機関との協議により安全施設図に変更が生じた場合、監督員と別途協議する。

近接工事での施工方法、作業
時間等の制限

落石、土砂崩落等に対する防護
施設

■ 交通誘導警備員、警戒船等の
保安設備、保安要員の配置

工事用地等の未処理部分

工事用仮設道路・資機材置き場
用の民有地等の借地

■ 有毒ガス及び酸素欠乏等の換
気設備等対策

■
安
全
対
策
関
係

交通安全施設等の指定

　①　主な工種の配置体制

　

市道・昼間

　　交通誘導警備員全て警備業法による警備員を配置すること。

合計（名/日）

市道・昼間更生工・耐震化



明示
項目

明　　示　　事　　項

□

□

□

■ 1）　管理者の許可を確認後に着手すること。

□

□

□

□

□

■ １）　設計図書のとおりとし、受入条件については受入先条件による。

□

□

□

□

□

■

□

□

□

□

□

□

□

■ １）　本管更生工事（複合管）特記仕様書第２節2.11の記載について「その他の

管路」として評価すること。

■
建
設
副
産
物
関
係

□
仮
設
備
関
係

　
　
道
路
関
係

■
工
事
用

工事用資機材等の搬入経路、
使用期間等の制限

搬入路の使用中及び使用後の
処置

仮設道路の設置

 
入
関
係

□
薬
液
注

薬液注入工法の施工

周辺環境への調査

■
そ
の
他

工事用資機材の保管及び仮置
き

更生管の耐震性能について

架設工法の指定

　
　
物
件
等

□
工
事
支
障

地上、地下等の占用物件工事と
の重複施工

給水の必要

部分使用

支給材料及び貸与品

残土の受け入れ及び仮置き場
所までの距離、時間等の処分条
件

建設副産物の現場内での再利
用及び減量化

建設副産物及び建設廃棄物の
処理

工事用水、電力等の指定

関係機関・自治体等との近接工
事協議に係る条件等

占用物件の有無及び占用物件
等による工事支障物の存在

新技術・新工法・特許工法の指
定

工事現場発生品

一般道路の占用

なお、更生管残材等は処分先の受入書等の写しを監督員に提出すること。

明示事項内容及び参考 

仮設物（仮土留、足場等）の他
工事への転用若しくは兼用

仮設備の構造及び施工方法の
指定

仮設備の設計条件の指定

１）　設計図書に基づき、適切な処理を行うこと。



（工事：R3.8.1） 

積算諸条件調書に係る追加事項 
 

１ 市独自単価及び積算における補足資料について 

本設計積算書内（市独自単価一覧表）に記載の資材単価は、ホームページ「各部局の工事積

算情報」の「市独自単価一覧表（土木工事編）」に掲載しています。又当該頁に併せて積算にお

ける補足資料も掲載しています。 

http://www.city.yokosuka.kanagawa.jp/1623/koujitousekisann.html 

  

２ 単価表コードについて 

  本設計積算書内の単価表コードは、神奈川県土木工事標準積算基準書の施工単価入力基準表

のコードに適用しています。 

  なお、下水道用設計標準歩掛表を適用する場合の単価表コードは（ＤＫＧ……、ＤＫＫ……）

となります。 

 

３ 市場単価及び標準単価の端数処理について 

  市場単価及び標準単価方式による単価表の加算・補正後の金額は円止めとする。 

なお、単価補正が行われた場合の単価は、小数点以下第２位（小数点以下第３位四捨五入）

まで計算し、数量×単価＝金額を算出している。 

 

４ 土砂検定費等について 

  土砂検定費（１～28 項目一括実施）、土砂検定費（ヒ素＋銅）及び六価クロムの単価には、

諸経費、技術料及び報告書作成の一切の費用を含むため、その他の間接費の対象とならない。 

 

５ 共通仮設費の対象外となる桁等購入費について 

  桁等購入費     あ り     な し 

 

６ 共通仮設費（積上分）の借地料は、発生土及び改良土の仮置きを行うことを想定して計上し

ている。 

 

７ 施工パッケージ型積算のタイヤ損耗費及び補修費への対応について 

  ダンプトラックの東京単価は、タイヤ損耗費及び補修費を含んだ金額が設定されているため、

積算単価も建設機械等損料表の損料金額にタイヤ損耗費及び補修費を加算した金額を計上して

いる。 

 

８ 【改築】取付管布設および支管取付工については、補正値のほか割増率も乗じて計上してい

る。 

 

９ 基準書等の適用について 

  本工事は以下の基準書等を使用し、積算している。 

  １）土木工事標準積算基準書（土木工事編）   令和３年７月１日版 



（工事：R3.8.1） 

  ２）積算参考資料（土木工事編）        令和３年７月１日版 

  ３）設計業務等標準積算基準書         令和３年７月１日版 

  ４）積算参考資料（計画・調査編）       令和３年７月１日版 

  ５）下水道用設計標準歩掛表           

      第１巻 管路             令和３年度 

      第２巻 ポンプ場・処理場       令和３年度 

      第３巻 設計委託           令和３年度 

  ６）建設機械等損料表             令和３年度版 

  ７）下水道施設維持管理積算要領（管路施設編） 2020 年度版 

   

10 その他 

 本工事は、「土木工事標準積算基準書（土木工事編）第 11 章 施工箇所が点在する工事」に

て積算している。 

・○○町・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・親設計書（工事１） 

・○○町・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・子設計書（工事２） 



                

         

              

           

             

             

          

           

          
 

 

          

             

       

  
  

                 

            

   

  

                                 

     

    
                              
                                

                   

    



                       

      

        

        

          

        

        

        

         

     

     

     

     

     

     

     

     

     

        

      
   

         
           

        
                   

  
              

    

       

       

    

    

 

 

 

 

  

    



                       

     

 
 
 
 
 

           

         
       

       

                                          

               

               

        
        

        

 
 
 
 
 
 
 

          

        

                     

        

          
     

         

     

     
     

     

           

           

           

     

             

                 

    



                   
               

                                 

    

    

            

                       

            

                 

                         

   

                         

               

                         

     

            

        

                         

      

            

       

            

     

                         

           

                 

    

            

             



                   
               

                                 

      

                 

    

            

       

            

    

                 

             

            

     

            

             



               

              
               

      

                              

    

            

                 

  

            

                 

  

            

                 

      

               

   
               

      

                              

    

            

                 

      

               

            
               

      

                              

      

            

                 

      

               

     
               

      

                              

       

            

                 

      

             



               

   
               

      

                              

     

            

                 

            

            

                 

          

            

                 

      

             



     
       

            

    
  

         

               

      

                              

             

               

        

     

             

               

        

     

               

               

        

               

               

        

      

               

     
       

            

  
  

         

               

      

                              

               

               

        

               

               

        

             

               

        

              

             

               

        

              

      

               

             



     
       

            

  
  

         

               

      

                              

                 

             

        

      

               

     
       

            

    
  

         

               

      

                              

     

            

                 

   

      

               

     
       

            

      
  

         

               

      

                              

       

             

        

           

       

             

        

           

      

               

             



     
       

            

       
  

         

               

      

                              

        

  

                   

      

               

     
       

            

     
  

         

               

      

                              

     

              

                 

               

      

               

     
       

            

            
  

         

               

      

                              

            

            

                 

  

      

               

             



     
       

            

          
  

         

               

      

                              

          

            

                 

              

      

               

             



   
      

   

            

     
  

         

      

                         

                              

     

           

                   

 

        

           

           

 

      

           
       
    

   
        

            

     
  

         

      

                              

                     
            

              

      

 

    

       
         
                

          

 

          

           

           

            
 

      

               

             



   
        

            

       
  

         

      

                              

                                     
            

     
 

    

                  
            

    
 

        

           

           

     
 

      

               

                                            

                                         

                                

                                     

   
        

             

        
  

         

      

                              

                        
       

 

        

           

           

     
 

      

                 

              



   
      

               

            

     
  

         

      

                         

                              

      

           

           

           
 

      

           

           

            
 

       

           

           

            
 

        

           

                 

           
 

        

           

           

 

      

           
       
    

   
      

           

            

        
  

         

      

                         

                              

     

             

            

      
 

       

           

        

           
 

        

           

           

 

      

           
       
    

              



   
      

  

            

            
  

         

      

                         

                              

     

           

                   

 

        

           

           

 

      

           
       
    

   
      

              

            

          
  

         

      

                         

                              

     

           

        

           
 

        

           

           

 

      

           
       
    

              



                      
                                        

          
      

     
                                 

    
  

     
 

   

                   
                        

         
 

   

                   
                        

         
 

   

                     
                   

         
 

   

                     
                   

         
 

   

                     
                   

    
    

     
 

   

                     
                   

    
    

     
 

   

                   
                                 

    
    

     
 

   

                   
                                 

    
    

     
 

   

                       
                    

    
    

     
 

   

             
                               

    
    

     
 

   

             
                               

    
    

     
 

   

           
                              

    
    

     
  

   

             
                              

    
  

     
  

   

              



                             
                               

               
                 

              

               
                  

              

                
                  

              

              


