

令和3年度		市立荻野小学校体育館屋根改修工事			内訳書	
請 負 工 事 費 ¥68,464,000						
工 事 価 格 ¥62,240,000						
最低制限価格 63,429,960円						
(税抜 57,663,600円)						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
種目内訳						
直接工事費						
1. 体育館屋根改修		1-	式		47,469,034	
計					47,469,034	
共通費						
1. 共通仮設費		1-	式		1,932,000	
2. 現場管理費		1-	式		5,204,000	
3. 一般管理費		1-	式		7,639,000	
計					14,775,000	
合 計	(工事価格)				62,240,000	万円止 ▲ 4,034
消費税相当額					6,224,000	
請負工事費					68,464,000	
建築工事標準単価表等は 令和3年度(令和3年7月1日) 単価を採用しています。						
積算基準での Tは 4.7 か月とします。						
採用共通費算定 改修を採用しています。						
共通仮設費には、積上げ分 327,000円 が含まれています。						

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
科目内訳						
1. 体育館屋根改修						
1) 直接仮設		1-	式		7,856,300	
2) 撤去・処分		1-	式		5,587,884	
3) 屋根改修		1-	式		31,037,000	
4) 樋その他		1-	式		2,987,850	
計					47,469,034	