

			課長	係長		担当者	設計者

(上段:前回 下段:今回)

令和 3 年度 設 計 積 算 書 表 紙 (当 初)

〈支出科目〉	
款	
項	
目	
節	
細節	
(工事・業務) 名	日の出ポンプ場沈砂池棟建具取替工事
(工事・業務) 箇所	横須賀市日の出町2丁目16番地
工 期	97日間
設 計 金 額	(円) (補助費 円 、 単独費 円)
	(円)
	8,617,400 円 (補助費 8,617,400 円 、 単独費 ———— 円)
	(7,834,000 円)
設 計 概 要	建具取替工事 1式
(起工・変更) 理由	令和3年度当初下水道事業計画に基づくものである。

令和3年度		日の出ポンプ場沈砂池棟建具取替工事				内訳書	
請負工事費				¥8,617,400			
工事価格				¥7,834,000			
		最低制限価格		7,960,150円			
		(税抜)		7,236,500円)			
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
種目内訳							
直接工事費							
1. 建具取替工事	改修	1-	式		5,345,695		
計					5,345,695		
共通費							
1. 共通仮設費		1-	式		254,000		
2. 現場管理費		1-	式		1,106,000		
3. 一般管理費等		1-	式		1,129,000		
計					2,489,000		
換価格充当品	スクラップ	1-	式		▲ 630		
合計	(工事価格)				7,834,000	千円止 -65 円	
消費税相当額					783,400		
請負工事費					8,617,400		
建築工事(市場単価表、標準単価表)は、 令和3年度(令和3年7月1日)単価を採用しています。							
積算基準でのTは、 3.0か月とします。							
採用共通費算定 下水道設計標準歩掛表 令和3年度 第2巻ポンプ場・処理場 を採用しています。							
共通費の積み上げ分 18,430円が含まれています。							

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
科目内訳						
1. 建具取替工事						
1) 直接仮設		1-	式		185,930	
2) 撤去・処分		1-	式		352,283	
3) 建具改修		1-	式		4,583,824	
4) その他		1-	式		223,658	
計					5,345,695	
換価格充当品						
スクラップ控除		1-	式		▲ 630	
計					▲ 630	