

				課長	係長	担当者	設計者

(上段:前 回 下段:今 回)

令和 3 年度 設 計 積 算 書 表 紙 (当 初)	
〈支出科目〉	
款	
項	
目	
節	
細節	
(工事・業務) 名	日の出ポンプ場自家発電設備更新工事
(工事・業務) 箇所	横須賀市日の出町2丁目16番地
工 期	令和5年3月15日
設 計 金 額	(----- 円) (補助費 ----- 円 、 単独費 ----- 円)
	(----- 円)
	262,130,000 円 (補助費 262,130,000 円 、 単独費 ----- 円)
	(238,300,000 円)
設 計 概 要	自家発電設備 1 式 コントローラ 1 式 監視制御設備 1 式 据付配管配線工事 1 式
(起工・変更) 理由	令和3年度下水道事業計画に基づくものである。

本 工 事 費 内 訳 書

(上段:前回 下段:今回)

費目	工種	種別	細別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
本工事費								
ポンプ施設工								
機器費				1	式		178,146,000	
計							178,146,000	[機器費]
直接工事費								
輸送費				1	式		51,385	
材料費				1	＃		2,624,975	
労務費				1	＃		6,457,900	
複合工費				1	＃		1,566,022	
機械経費				1	＃		58,281	[直接経費]
特別経費				1	＃		120,000	[直接経費]
小計							178,281	[直接経費]
仮設費(率)				1	式		803,925	[仮設費]
仮設費(積み上げ)				1	＃		13,326,700	[仮設費]
小計							14,130,625	[仮設費]

本 工 事 費 内 訳 書

(上段：前 回 下段：今 回)

費目	工種	種別	細別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
計							25,009,188	[直接工事費]
間接工事費								
共通仮設費 (率)				1	式		4,929,000	[共通仮設費]
準備費 (積み上げ)				1	"		1,307,280	[共通仮設費]
小計							6,236,280	[共通仮設費]
現場管理費				1	式		10,092,000	
据付 (技術者) 間接費				1	"		1,173,920	[据付間接費]
据付 (機器) 間接費				1	"		1,834,903	[据付間接費]
小計							3,008,823	[据付間接費]
計							19,337,103	[間接工事費]
据付工事原価計							44,346,291	
設計技術費				1	式		6,563,522	
計							6,563,522	[設計技術費]
工事原価計							50,909,813	
一般管理費等				1	式		9,912,140	

