

				課長	係長	担当者	設計者

(上段:前回 下段:今回)

令和 4 年度 設 計 積 算 書 表 紙 (当 初)

<支出科目>

款

項

目

節

細節

(工事・業務) 名 舟倉第2ポンプ場自家発電設備更新工事

(工事・業務) 箇所 横須賀市舟倉1丁目1番16号

工 期 令和5年3月15日

設 計 金 額 () (補助費) 円、 単独費) 円)
 () 円)
 230,219,000 円 (補助費 230,219,000 円、 単独費) 円)
 (209,290,000 円)

設 計 概 要 自家発電設備 1式
 コントローラ 1式
 監視制御設備 1式
 据付配管配線工事 1式

(起工・変更) 理由 令和4年度下水道事業計画に基づくものである。

本 工 事 費 内 訳 書

(上段:前回 下段:今回)

費目	工種	種別	細別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
本工事費								
ポンプ施設工								
機器費				1	式		151,695,000	
計							151,695,000	[機器費]
直接工事費								
輸送費				1	式		47,506	
材料費				1	〃		3,402,858	
労務費				1	〃		7,541,000	
複合工費				1	〃		1,031,975	
機械経費				1	〃		68,875	[直接経費]
特別経費				1	〃		66,000	[直接経費]
小計							134,875	[直接経費]
仮設費(率)				1	式		875,391	[仮設費]
仮設費(積み上げ)				1	〃		10,744,500	[仮設費]
小計							11,619,891	[仮設費]

本 工 事 費 内 訳 書

(上段：前 回 下段：今 回)

費目	工種	種別	細別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
計							23,778,105	[直接工事費]
間接工事費								
共通仮設費(率)				1	式		4,748,000	[共通仮設費]
準備費(積み上げ)				1	〃		1,869,240	[共通仮設費]
小計							6,617,240	[共通仮設費]
現場管理費				1	式		9,884,000	
据付(技術者)間接費				1	〃		1,165,120	[据付間接費]
据付(機器)間接費				1	〃		1,592,797	[据付間接費]
小計							2,757,917	[据付間接費]
計							19,259,157	[間接工事費]
据付工事原価計							43,037,262	
設計技術費				1	式		5,900,387	
計							5,900,387	[設計技術費]
工事原価計							48,937,649	
一般管理費等				1	式		9,537,947	

本 工 事 費 内 訳 書

(上段:前回 下段:今回)

費目	工種	種別	細別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
計							9,537,947	[一般管理費等]
発生残材額				1	式		-873,364	
計							-873,364	[発生残材額]
工事価格							209,290,000	(209,297,232) (万円止め)
消費税等相当額				1	式		20,929,000	
本工事費計							230,219,000	