






工　事　名

工事場所

工　　期

工事概要

工事仕様

工事内容 災害対策本部室 EVホール コンピュータ室

・機械設備工事 ・機械設備工事 ・機械設備工事

　　空気調和設備 　　空気調和設備 　　自動制御設備

　　付帯工事
　　付帯工事

　　撤去工事
　　撤去工事

　　発生材処理
　　発生材処理

・建築工事
・建築工事

・電気設備
・電気設備

・

注意事項 ・

横須賀市小川町11番地

情報調整室

　　付帯工事

　　撤去工事

　　発生材処理

・建築工事

・電気設備

・機械設備工事

　　空気調和設備

 請 負 工 事 仕 様 書

198 日

・
　

　本工事は消防局庁舎4階ほかにおいて、空調設備改修工事を施すも
ので、材工共一式請負とする。

・

・

　一般共通事項及び特記仕様書は別紙による。

　周辺道路及び指定場所以外は、駐車を含め使用を禁止する。

　設計書の疑義は、本市の解釈による。

　積算基準については公共建築課ホームページ
https://www.city.yokosuka.kanagawa.jp/4827/sekisankijyun/sekis
ankijyun257i.htmlをご確認ください。

　仕様書、別紙図面、内訳書に記載なき事項でも、工事上及び技術上
当然必要ある資機材は補足し、遅滞なく工事を遂行し完了させるこ
と。
　本工事起因による周辺道路及び周辺家屋の損害は、請負業者負担に
より速やかに復旧すること。

消防局庁舎4階ほか空調設備改修工事





























施工条件明示の詳細

■ 工程関係

施工時期、施工時間及び施工方法の制限（準備工期の設定等）

本工事における現場作業は、以下の期間、条件により施工するものとする。
　①　4階災害対策本部長室
　　　　令和4年11月4日(金)から令和4年11月30日(水)
　②　4階災害対策本部室
　　　　令和4年11月4日(金)以降
　③　情報調整室
　　　　令和4年11月4日(金)以降の土曜日、日曜日及び祝日
　④　各階EVホール
　　　　工期内の土曜日、日曜日及び祝日
また、屋内機の搬出入作業は土曜日、日曜日及び祝日に行うものとする。

■ 安全対策関係
交通誘導警備員、警戒船等の保安設備、保安要員の配置
　本工事において、機器等の搬出入の際には適切に交通誘導警備員を配置すること。

■ 工事用道路関係
一般道路の占有

機器等の搬出入作業において、一般道路を占有する際の日時等詳細については、関係諸官
庁と協議の上、決定すること。




























































































































































































