

# 設 計 書

<b>工事名</b>	大矢部高区ポンプ所ほかポンプ制御盤等更新工事				
<b>工事場所</b>	横須賀市衣笠町43番10号ほか1か所				
<b>工 事 概 要</b>	本工事は、大矢部高区ポンプ所に設置しているポンプ制御盤等が、経年劣化により 動作に支障をきたす恐れがあるため、これを更新するものである。				
	記				
	大矢部高区ポンプ所	引込盤	1面	ポンプ盤	2面
		補機盤	1面		
	大矢部高区配水池	引込分電盤	1面		
					以上
<b>備 考</b>	<b>工期</b>	自 <del>令和</del> 年 <del>    </del> 月 <del>    </del> 日		工事日数	
	契約の日から	<del>日間</del>	至 令和 5年 3月 15日	日	

設計金額

¥ 40,909,000

機 器 費	¥	24,300,000
直 接 工 事 費	¥	3,875,943
間 接 工 事 費	¥	5,387,450
設 計 技 術 費	¥	1,466,720
一 般 管 理 費 等	¥	2,167,482
合 計	¥	37,197,595

総括表

工 種	工 事 請 負 費					合 計
	機器費	直接工事費	間接工事費	設計技術費	一般管理費等	
ポンプ制御盤等更新工	24,300,000	3,875,943	5,387,450	1,466,720	2,167,482	37,197,595
合 計						37,197,595
改 め 合 計						37,190,000
消費税等相当額						3,719,000
総 合 計 金 額						40,909,000

NO. 1

工事設計書

工種又は名称	品質・形状・寸法	数量	単位	単価(円)	金額(円)	摘要
ポンプ制御盤等更新工	総括内訳書					
1 機器費						
機器費		1	式		24,300,000	
計	(機器費)				24,300,000	
2 直接工事費						
(1)輸送費		1	式		450,000	
(2)材料費		1	式		958,070	
(3)労務費		1	式		2,108,900	
(4)直接経費		1	式		21,089	
(5)仮設費		1	式		337,884	
計	(直接工事費)				3,875,943	
3 間接工事費						
(1)共通仮設費		1	式		1,234,000	
小計					1,234,000	
(2)準備費						
産業廃棄物運搬処分費		1	式		810,000	
小計					810,000	
計	(共通仮設費)				2,044,000	

NO. 2

工事設計書

工種又は名称	品質・形状・寸法	数量	単位	単価(円)	金額(円)	摘要
(3)現場管理費		1	式		2,883,000	
(4)据付間接費		1	式		460,450	
計	(間接工事費)				5,387,450	
4 設計技術費						
設計技術費		1	式		1,466,720	
計	(設計技術費)				1,466,720	
計	(工事原価)				10,730,113	
5 一般管理費等						
一般管理費等		1	式		2,167,482	
計	(一般管理費等)				2,167,482	
合計					37,197,595	
工事価格					37,190,000	
消費税等相当額					3,719,000	
請負工事費 合計					40,909,000	