

				課長	係長	担当者	設計者

(上段:前回 下段:今回)

令和 4 年度 設計 積算 書 表 紙 (当初)	
〈支出科目〉	
款	
項	
目	
節	
細節	
(工事・業務) 名	津久井ポンプ場沈砂池機械設備更新工事
(工事・業務) 箇所	横須賀市津久井2丁目10番20号
工 期	令和6年3月15日まで
設 計 金 額	(円) (補助費 円 、 単独費 円)
	(円)
	286,451,000 円 (補助費 271,546,000 円 、 単独費 14,905,000 円)
(260,410,000 円)	
設 計 概 要	破碎機付自動除じん機 1 基 バケットコンベヤ沈砂かき揚げ機 1 基 無軸式コンベヤ 2 基 スキップホイスト 1 基 付帯設備 1 式
(起工・変更) 理由	令和4年度当初下水道事業計画に基づくものである。

本 工 事 費 内 訳 書

(上段:前回 下段:今回)

費目	工種	種別	細別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
本工事費								
ポンプ施設工								
機器費				1	式		176,625,000	
計							176,625,000	[機器費]
直接工事費								
輸送費				1	式		169,671	
材料費				1	〃		1,295,877	
労務費				1	〃		9,863,500	
複合工費				1	〃		12,116,743	
機械経費				1	〃		197,270	[直接経費]
小計							197,270	[直接経費]
仮設費(率)				1	式		3,244,342	[仮設費]
仮設費(積み上げ)				1	〃		2,304,000	[仮設費]
小計							5,548,342	[仮設費]
計							29,191,403	[直接工事費]

本 工 事 費 内 訳 書

(上段：前 回 下段：今 回)

費目	工種	種別	細別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
間接工事費								
共通仮設費 (率)				1	式		8,077,000	[共通仮設費]
準備費 (積み上げ)				1	#		245,960	[共通仮設費]
小計							8,322,960	[共通仮設費]
現場管理費				1	式		12,837,000	
据付間接費				1	#		4,216,320	
計							25,376,280	[間接工事費]
据付工事原価計							54,567,683	
設計技術費				1	式		7,247,483	
計							7,247,483	[設計技術費]
工事原価計							238,440,166	
一般管理費等				1	式		23,319,448	
計							23,319,448	[一般管理費等]
発生残材額				1	式		-1,349,145	
計							-1,349,145	[発生残材額]

[補助]

本 工 事 費 内 訳 書

(上段：前 回 下段：今 回)

費目	工種	種別	細別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
本工事費								
ポンプ施設工								
機器費				1	式		176,625,000	
計							176,625,000	[機器費]
直接工事費								
輸送費				1	式		169,671	
材料費				1	＃		1,295,877	
労務費				1	＃		9,863,500	
複合工費				1	＃		7,706,743	
機械経費				1	＃		197,270	[直接経費]
小計							197,270	[直接経費]
仮設費(率)				1	式		3,192,486	[仮設費]
小計							3,192,486	[仮設費]
計							22,425,547	[直接工事費]
間接工事費								

[補助]

本 工 事 費 内 訳 書

(上段：前 回 下段：今 回)

費目	工種	種別	細別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
共通仮設費 (率)				1	式		6,662,000	[共通仮設費]
準備費 (積み上げ)				1	#		245,960	[共通仮設費]
小計							6,907,960	[共通仮設費]
現場管理費				1	式		10,401,000	
据付間接費				1	#		4,216,320	
計							21,525,280	[間接工事費]
据付工事原価計							43,950,827	
設計技術費				1	式		6,975,054	
計							6,975,054	[設計技術費]
工事原価計							227,550,881	
一般管理費等				1	式		20,661,619	
計							20,661,619	[一般管理費等]
発生残材額				1	式		-1,349,145	
計							-1,349,145	[発生残材額]
工事価格							246,860,000	(万円止め)

[単独]

本 工 事 費 内 訳 書

(上段：前 回 下段：今 回)

費目	工種	種別	細別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
本工事費								
ポンプ施設工								
直接工事費								
複合工費				1	式		4,410,000	
仮設費 (率)				1	#		51,856	[仮設費]
仮設費 (積み上げ)				1	#		2,304,000	[仮設費]
小計							2,355,856	[仮設費]
計							6,765,856	[直接工事費]
間接工事費								
共通仮設費 (率)				1	式		1,415,000	[共通仮設費]
小計							1,415,000	[共通仮設費]
現場管理費				1	式		2,436,000	
計							3,851,000	[間接工事費]
据付工事原価計							10,616,856	
設計技術費				1	式		272,429	

