

設 計 書

工事名	六浦立坑ほか排水ポンプ盤等更新工事		
工事場所	横浜市金沢区六浦町2170番地 ほか1か所		
工 事 概 要	本工事は、六浦立坑に設置している排水ポンプ盤及び鷹取低区配水池に設置している所内分電盤が、 経年劣化により動作に支障をきたす恐れがあるため、これを更新するものである。		
	記		
	・ 排水ポンプ盤 (六浦立坑)	1面	
	・ 所内分電盤 (鷹取低区配水池)	1面	
	以上		
備 考	工期	自 令和 〃 年 〃 月 〃 日	工事日数
	契約の日から 日間	至 令和 6 年 3 月 15 日	日

工種又は名称	品質・形状・寸法	数量	単位	単価(円)	金額(円)	摘要
排水ポンプ盤等更新工	総括内訳書					
1 機器費						
機器費		1	式		5,150,000	
計	(機器費)				5,150,000	
2 直接工事費						
(1)輸送費		1	式		87,000	
(2)材料費		1	式		50,403	
(3)労務費		1	式		554,000	
(4)複合工費		1	式		143,065	
(5)直接経費		1	式		5,540	
(6)仮設費		1	式		107,101	
計	(直接工事費)				947,109	
3 間接工事費						
(1)共通仮設費		1	式		427,000	
(2)準備費						
産業廃棄物運搬処分費		1	式		46,900	
小計					46,900	

工種又は名称	品質・形状・寸法	数量	単位	単価(円)	金額(円)	摘要
(3)安全費						
石綿等調査費		1	式		340,000	
小計					340,000	
計	(共通仮設費)				813,900	
(4)現場管理費		1	式		1,156,000	
(5)据付間接費		1	式		160,565	
計	(間接工事費)				2,130,465	
4 設計技術費						
設計技術費		1	式		399,860	
計	(設計技術費)				399,860	
計	(工事原価)				3,477,434	
5 一般管理費等						
一般管理費等		1	式		720,871	
計	(一般管理費等)				720,871	
6 スクラップ評価額						
スクラップ評価額		1	式		-1,000	
計	(スクラップ評価額)				-1,000	

