

「市民病院中央棟外壁改修工事」設計金額正誤表

単位：円

	正…A	誤…B	増減 (A-B)
直接工事費	114,854,007	114,882,127	-28,120
共通費			
共通仮設費（積上分）	150,600	150,600	0
共通仮設費（率分）	4,954,801	5,325,101	▲ 370,300
現場管理費	18,431,182	18,451,329	▲ 20,147
一般管理費	17,512,482	17,593,915	▲ 81,433
換価格充当品	-3,072	-3,072	0
予定価格（万円止）	155,900,000	156,400,000	▲ 500,000
最低制限価格	145,904,300	146,316,200	▲ 411,900

誤りの内容：積算内訳書に係る訂正事項

単価の端数処理を誤っていた項目があった。

また、共通費を算出する際、本来監理事務所を設けない場合の共通費率で計算すべきところ、誤って監理事務所を設ける場合の共通費率により計算を行ってしまっていた。

①別紙00-0002「養生」のうち、以下の項目の単価を修正

- ・壁部養生（石綿含有材除去）
- ・開口部養生（石綿含有材除去）

②共通費算定の率を「監理事務所を設けない」ものとして再計算